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IN.271.05.2024
WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

dot.: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego. Numer sprawy: IN.271.05.2024.
Nazwa zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borkach-
Kosach.

Pytanie nr 1:

Jakg kwote zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta
przekroczy budzet Zamawiajgcego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu
i koszty wykonawcy. Jesli wykonawca zna budzet zamawiajacego to moze zdecydowaé czy
jest zainteresowany postepowaniem. Brak informacji o budzecie moze powodowad
niepotrzebng strat¢ wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z
pozn. zm.) Zamawiajacy, najpoézniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowej
prowadzonego postgpowania informacj¢ o kwocie, jakg zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamowienia.

Pytanie nr 2:

Umowa (§2 ust. 1) okresla termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne.
Aby wykonawca mogt odpowiada¢ za termin realizacji powinien by¢ okreslony od dnia
protokolarnego przekazania przez zamawiajgcego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy.

Odpowiedz na pytanie nr 2:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapiséw projektu umowy w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 3:

Umowa przewiduje termin realizacji 45 dni, ktory obiektywnie jest zbyt krétki dla przedmiotu
zamowienia. W zwigzku z powyzszym wnioskujemy o niezbedng zmiane terminu realizacji na
60 dni.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw projektu umowy w powyzszym zakresie.
Przewidziany w zamowieniu 45 dniowy termin realizacji zadania jest wystarczajacy dla
prawidtowego i terminowego wykonania zakresu rob6t okreslonego w SWZ.

Pytanie nr 4:

Umowa (§8 ust.1) podaje

»1.Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana warunkami atmosferycznymi,
geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:

b)warunki  atmosferyczne  uniemozliwiajgce  prowadzenie  rob6t  budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: temperatury
powietrza ponizej 0°C utrzymujace si¢ powyzej 3 dni i wystepujace w okresie od 20 marca do
22 grudnia, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu
(oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi”

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze ww. zapis jest niezrozumialym ograniczeniem wzgledem
wymagan technologicznych dla przedmiotu zamoéwienia w szczegdlnosci nawierzchni
syntetycznej. Zamawiajacy okres§la wilasng definicje niesprzyjajacych  warunkéw
atmosferycznych ignorujac obiektywne dla stron wymagania technologiczne narzucone przez



producentéw. Chodzi o zapis ,w szczegdlnosci: temperatury powietrza ponizej 0°C
utrzymujgce si¢ powyzej 3 dni i wystgpujace w okresie od 20 marca do 22 grudnia, wiatr
uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury),
gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi”.

Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczenstwo np. jesli wystapia warunki atmosferyczne np.
opady atmosferyczne, nicodpowiednia wilgotno$¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura
powietrza, nieodpowiednia temperatura podloza wzgledem punktu rosy, mokre podltoze, silny
wiatr, ktére wg technologii zamawianych rob6t uniemozliwiajg ich wykonywanie a nie wpisuja
si¢ W ograniczenia podane w projekcie umowy to wykonawca nie bgdzie mial mozliwosci
zmiany terminu wykonania robdt — taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest wyjatkowo
krzywdzgca dla wykonawcy.

Zamawiajacy w sposdb niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosi¢ sig¢
do wymagan technologicznych dla elementéw przedmiotu zaméwienia jesli wymaga aby zostal
on wykonany w sposéb zgodny z technologia. Zapis umowy jest niefortunny poniewaz
wykonawca nie ma wplywu na warunki atmosferyczne.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sg zmienne i niezalezne do
wykonawcy i wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwosci
wykonywania rob6t zgodnie z technologia, co powoduje wydtuzenie terminu wykonania roboét.
Wystarczy, ze beda wystepowaé warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robot
zgodnie z technologia to Wykonawca nie bedzie mégt wydtuzy¢ terminu realizacji — taki zapis
powoduje, ze wykonawca ma odpowiada¢ za czynniki od niego obiektywnie niezalezne.
Konieczne jest takie opisanie warunkéw obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie
powodowaly dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbgdne dla zapewnienia
wykonawcy mozliwosci zmiany terminu wykonania robot w przypadku ww. okolicznosci,
sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmian¢ ww. cytowanego zapisu UMOWY poprzez
usunigcie tresci:

»W szczegblnosci: temperatury powietrza ponizej 0°C utrzymujace si¢ powyzej 3 dni i
wystepujace w okresie od 20 marca do 22 grudnia, wiatr uniemozliwiajagcy prace maszyn
budowlanych, gwaltowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z
wytadowaniami atmosferycznymi”.

Odpowiedz na pytanie nr 4:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane¢ zapisoOw projektu umowy w powyzszym zakresie.

Pytanie nr S:

W zwiazku z zapisem umowy (§13) prosze o odpowiedz na tym etapie czy Zamawiajacy
dopusci mozliwos¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z podwykonawcg lub dostawca
w celu zaplaty jego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego.

OdpowiedzZ na pytanie nr 5:
Zasady podwykonawstwa, w tym roéwniez warunki wynagrodzenia dla ewentualnego
podwykonawcy zostaly okreslone w § 4 projektu umowy.

Pytanie nr 6:

W zwiazku z zapisem umowy (§13) prosz¢ o odpowiedZ na tym etapie czy Zamawiajgcy
dopusci mozliwo$é zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z bankiem kredytujagcym
finasowanie realizacji przedmiotowego zadania.

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Na tym etapie Zamawiajacy nie moze udzieli¢ jednoznacznej odpowiedzi na postawione
pytanie. Zgodnie z =zapisami projektu umowy (§13 ust. 1) Zamawiajacy dopuszcza
przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z umowy na rzecz osoby trzeciej za pisemng zgoda
Zamawiajacego, o ile bedzie to zgodne z obowigzujacym prawem.



Pytanie nr 7:
Wnosimy o dopuszczenie platnosci wynagrodzenia poprzez faktury czg¢sciowe do co najmniej
70%.

Odpowiedz na pytanie nr 7:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow projektu umowy w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 8:

Wnosimy o udostgpnienie wigzgcych przedmiardw robot.

Ponadto w zwigzku z tym, ze umowa odnosi sie do kosztorysu powykonawczego wykonawcy
w zakresie rozliczenia wynagrodzenia konieczne jest aby przedmiar robdt stanowiacy podstawe
do przygotowania kosztorysu byt wigzacy dla stron. W zwigzku z powyzszym oraz tym, ze
umowa przewiduje wynagrodzenie ryczaltowe, niedopuszczalne jest aby przedmiar rob6t mogh
by¢ obarczony wada, co mogloby godzi¢ w interesy wykonawcy. W zwiazku z powyzszym
prosz¢ o potwierdzenie, ze zakres zamoOwienia jest zgodny z przedmiarem robdt (z
ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach) a przeciwnym wypadku prosze o
udostepnienie przedmiaru robdt wolnego od wad odzwierciedlajacego zakres przedmiotu
zamoOwienia.

Odpowiedz na pytanie nr 8:

Zamawiajacy szczegOlowo opisal zakres robdt, ktore nalezy wykonaé w ramach
przedmiotowego postepowania w SWZ. Ponadto zgodnie z zapisami SWZ Zamawiajacy zaleca
aby przed zlozeniem oferty, Wykonawca przeprowadzit wizj¢ lokalng miejsca objetego
niniejszym zamoéwieniem.

Pytanie nr 9:
Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnil catg dokumentacje projektows, techniczng
niezbe¢dng do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamowienia, za§ brak
jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza
Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 9:

Zamawiajacy udostepnil kompletng posiadang dokumentacje na stronie internetowej
prowadzonego postgpowania. Przedmiot zaméwienia zostal okre§lony w SWZ wraz z
zatacznikami.

Pytanie nr 10.

Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajagcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezb¢dnymi wcelu wykonania
zamoOwienia, ktére zachowujg waznos¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji,
a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajag Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 10:

Zamawiajacy dokonal Staroscie Siedleckiemu zgloszenia o zamiarze wykonania robdt
budowlanych polegajacych na budowie przedmiotowego boiska wielofunkcyjnego. Organ
administracji architektoniczno — budowlanej w ustawowym terminie nie wnidst sprzeciwu do
dokonanego zgtoszenia. Zgloszenie zachowuje waznos¢ w wymaganym terminie realizacji.

Pytanie nr 11:
Czy w ramach strefy zamawianych robot wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jesli wystepuja to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

Odpowiedz na pytanie nr 11:



W ramach strefy projektowanego boiska brak jest zinwentaryzowanych podziemnych sieci,
instalacji, urzadzen lub obiektéw budowlanych.

Pytanie nr 12:
Czy wystepuja ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprze¢tu budowalnego i
samochodéw cigzarowych niezbednych do wykonania rob6t?

Odpowiedz na pytanie nr 12:

Dzialka objeta przedmiotem zamdwienia posiada bezposredni dostep do drogi publicznej
powiatowej. Zamawiajacy nie ma wiedzy jakim sprzetem budowlanym i samochodami
ci¢zarowymi Wykonawca bedzie chciat dojechaé do placu budowy. Migdzy innymi z uwagi na
powyzsze zgodnie z zapisami SWZ Zamawiajacy zaleca aby przed zlozeniem oferty,
Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng miejsca objetego niniejszym zamowieniem

Pytanie nr 13:

Umowa podaje:

»Zapewnienie oprzyrzadowania i potencjalu ludzkiego niezbednego do prowadzania
badan jakosci zastosowanych lub wbudowanych wyrobéw budowlanych oraz jakosci robét
wykonanych z tych wyrobéw — koszty wykonania badan i opracowania ich wynikéw ponosi
Wykonawea w ramach umownego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
o0 ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy”

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie wymaga zadnych badan powykonawczych, jesli
jednak jest inaczej to wnosimy o podanie jakich badaid wymaga zamawiajacy i co winny
potwierdza¢ (jakie normy).

Odpowiedz na pytanie nr 13:

Zamawiajacy zastrzega mozliwos$¢ zadania od Wykonawcy, na kazdym etapie budowy,
przeprowadzenia badan jakos$ci zastosowanych lub wbudowanych wyrobéw budowlanych oraz
jakosci rob6t wykonanych z tych wyrobow w celu potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami
zamoOwienia.




