

IN.271.15.2020

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.271.15.2020
Nazwa zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Izdebkach-Kosnach”

Na podstawie art. 86 ust. 5 informuję, że w dniu 06.12.2019 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Izdebkach-Kosnach”. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości brutto 267993,26 zł

Złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres Wykonawcy	I kryterium oceny ofert / cena oferty (brutto) – cena 60%	II kryterium oceny ofert/ oferowany okres dodatkowej gwarancji jakości i rękojmi za wady – waga 40	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	ROBOTY BUDOWLANO ZIEMNE Soczewka Łukasz	21-450 Stoczek Łukowski Zabiele 41	316950,98 zł	60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące	30.10.2020r.	Przelew 30 dni
2.	KOMPLEKSOWE BUDOWANIE VOYAGER Zygmunt Morgaś	26-600 Radom, ul. Gryczana 16	298890,00 zł	60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące	30.10.2020r.	Przelew 30 dni
3.	ACTIVA Longin Witkowski	90-130 Łódź, ul. Narutowicza 53 lok. 6	318570,00 zł	60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące	30.04.2020r.	Przelew 30 dni
4.	CAN-DOM Sławomir Hryciuk	01-320 Warszawa ul. Szeligowska 40	360329,59 zł	60 miesięcy + 12 miesiące = 72 miesiące	30.10.2020r.	Przelew 30 dni
5.	MULTISPORT BOISKA SPORTOWE Sp. z o.o.	43-600 Jaworzno, ul. Karola Olszewskiego 13A	228352,18 zł	60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące	30.10.2020r.	Przelew 30 dni

6.	ECOFORMA Hubert Wójcik	25-807 Kielce Za Torem 41	276313,15 zł	60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące	30.10.2020r.	Przelew 30 dni
7.	SPEED Invest sp. z o.o.	05-200 Wołomin, ul. Parkowa 12	305415,99 zł	60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące	30.04.2020r.	Przelew 30 dni
8.	Solid-Stet Sp. z o.o. Sp.k.	71-346 Szczecin, ul. Międzyparkow a 12a/6	286160,89 zł	60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące	30.10.2020r.	Przelew 30 dni

WÓJT
Tomasz Hapunowicz

Kierownik Zamawiającego