

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Zbuczyn

Adres artykułu: [http://sbip22.lo.pl/przetarg/p-zakup-i-montaz-wiat-przystankowych-z-
oze-urzadzenie-przystankow-autobusowych-zakup-i-montaz-wiat-rowerowych-
samoobslugowych-stacji-naprawy-rowerow](http://sbip22.lo.pl/przetarg/p-zakup-i-montaz-wiat-przystankowych-z-oze-urzadzenie-przystankow-autobusowych-zakup-i-montaz-wiat-rowerowych-samoobslugowych-stacji-naprawy-rowerow)

ZP.271.06.2025

Zamówienie na:	Zakup i montaż wiat przystankowych z OZE, urządzenie przystanków autobusowych, zakup i montaż wiat rowerowych, samoobsługowych stacji naprawy rowerów
Stan zamówienia:	Rozstrzygnięte
Numer sprawy:	ZP.271.06.2025
Zamawiający:	Gmina Zbuczyn
Tryb zamówienia:	Tryb podstawowy bez negocjacji
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Wartość szacunkowa:	Poniżej 209 000 euro
Termin składania ofert:	07.04.2025 10:00
Miejsce składania ofert:	Oferty składane są za pośrednictwem portalu e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Uzasadnienie braku podziału przedmiotu zamówienia na części:

Z uwagi na pilną potrzebę realizacji zamówienia, przyjęto formułę realizacji inwestycji „zaprojektuj i wybuduj”. Formuła wykonania zadania została określona we wniosku o dofinansowanie, które uzyskano w ramach projektu pn.: „Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, działanie 03.01 Zrównoważona mobilność miejska. Brak podziału zamówienia na części pozwoli na skrócenie czasu realizacji inwestycji poprzez płynne przechodzenie do kolejnych etapów realizacji umowy, usprawni realizację inwestycji, pozwoli oszczędzić czas na wybór kolejnych Wykonawców i uniknąć wszelkich ryzyk z tym związanych, a także pozwoli zminimalizować ryzyka związane z projektowaniem i roszczeniami z tytułu wadliwej lub niekompletnej, lub zawierającej nieoptymalne rozwiązania dokumentacji projektowej.

Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na podobny charakter robót w poszczególnych lokalizacjach, co ma wpływ na obniżenie kosztów

prac projektowych. Procedowanie uzgodnień z zarządcami dróg jednocześnie wszystkich lokalizacji wpłynie na niższe koszty i krótszy termin zakończenia prac projektowych. Na obniżenie kosztów projektu wpłynie także fakt, że w poszczególnych lokalizacjach dokumentacja zamówienia przewiduje zastosowanie podobnych rozwiązań projektowych

i materiałowych – wykonawca opracuje jedną dokumentację, którą wykorzysta (zaadaptuje) do pozostałych lokalizacji. Dzięki temu Zamawiający we wszystkich lokalizacjach otrzyma infrastrukturę o jednolitej architekturze i identycznej funkcjonalności.

Zamawiający nie dzielił zamówienia ze względu na rodzaj prac do wykonania, z racji że poszczególne etapy zadania są od siebie zależne, np. sposób wykonania utwardzeń i fundamentów musi być przewidziany już na etapie projektowania i wynikać ze sposobu montażu konkretnej konstrukcji infrastruktury przystankowej. Infrastruktura

przystankowa musi być wykonana w możliwie najkrótszym terminie, aby zminimalizować utrudnienia w pasach dróg gminnych, powiatowych i drogi krajowej nr 2.

Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane jest zatem względami technicznymi, ekonomicznymi, organizacyjnymi oraz charakterem przedmiotu zamówienia. Niepodzielenie zamówienia na części nie narusza zasady uczciwej konkurencji i nie powoduje ograniczenia możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom. Zakres zamówienia jest zakresem typowym o nie dużej szacunkowej wartości, co sprawia, że nie ogranicza się uczestnictwa w zamówieniu wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw.

Załączniki:

[SWZ](#) pdf, 1.32 MB

Odpowiedzialny za treść:	Hubert Pasiak
Wytworzył:	Anna Olszewska
Data wytworzenia:	18.03.2025
Opublikował w BIP:	Anna Olszewska
Data opublikowania:	18.03.2025 13:53
Liczba pobrań:	92

[załącznik nr 1](#) doc, 383 kB

Odpowiedzialny za treść:	Hubert Pasiak
Wytworzył:	Anna Olszewska
Data wytworzenia:	18.03.2025
Opublikował w BIP:	Anna Olszewska
Data opublikowania:	18.03.2025 13:53
Liczba pobrań:	59

[załącznik nr 2](#) doc, 372 kB

Odpowiedzialny za treść:	Hubert Pasiak
Wytworzył:	Anna Olszewska
Data wytworzenia:	18.03.2025
Opublikował w BIP:	Anna Olszewska
Data opublikowania:	18.03.2025 13:53
Liczba pobrań:	56

[załącznik nr 3](#) doc, 382 kB

Odpowiedzialny za treść:	Hubert Pasiak
Wytworzył:	Anna Olszewska
Data wytworzenia:	18.03.2025
Opublikował w BIP:	Anna Olszewska
Data opublikowania:	18.03.2025 13:53
Liczba pobrań:	55

[załącznik nr 4](#) docx, 375 kB

Odpowiedzialny za treść:	Hubert Pasiak
Wytworzył:	Anna Olszewska
Data wytworzenia:	18.03.2025

Opublikował w BIP:	Anna Olszewska
Data opublikowania:	18.03.2025 13:53
Liczba pobrań:	61

[załącznik nr 5](#) doc, 346 kB

Odpowiedzialny za treść:	Hubert Pasiak
Wytworzył:	Anna Olszewska
Data wytworzenia:	18.03.2025
Opublikował w BIP:	Anna Olszewska
Data opublikowania:	18.03.2025 13:53
Liczba pobrań:	55

[załącznik nr 6](#) doc, 345 kB

Odpowiedzialny za treść:	Hubert Pasiak
Wytworzył:	Anna Olszewska
Data wytworzenia:	18.03.2025
Opublikował w BIP:	Anna Olszewska
Data opublikowania:	18.03.2025 13:53
Liczba pobrań:	55

[załącznik nr 7](#) pdf, 703 kB

Odpowiedzialny za treść:	Hubert Pasiak
Wytworzył:	Anna Olszewska
Data wytworzenia:	18.03.2025
Opublikował w BIP:	Anna Olszewska
Data opublikowania:	18.03.2025 13:53
Liczba pobrań:	115

[załącznik nr 8](#) docx, 335 kB

Odpowiedzialny za treść:	Hubert Pasiak
Wytworzył:	Anna Olszewska
Data wytworzenia:	18.03.2025
Opublikował w BIP:	Anna Olszewska
Data opublikowania:	18.03.2025 13:53
Liczba pobrań:	60

[ogłoszenie o zamówieniu](#) pdf, 119 kB

Odpowiedzialny za treść:	Hubert Pasiak
Wytworzył:	Anna Olszewska
Data wytworzenia:	18.03.2025
Opublikował w BIP:	Anna Olszewska
Data opublikowania:	18.03.2025 13:53
Liczba pobrań:	83

[Zmiana treści SWZ](#) pdf, 64 kB

Odpowiedzialny za treść:	Hubert Pasiak
Wytworzył:	Anna Olszewska
Data wytworzenia:	28.03.2025
Opublikował w BIP:	Anna Olszewska
Data opublikowania:	28.03.2025 13:55
Liczba pobrań:	63

[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia](#) pdf, 47 kB

Odpowiedzialny za treść:	Hubert Pasiak
Wytworzył:	Anna Olszewska
Data wytworzenia:	28.03.2025

Opublikował w BIP:	Anna Olszewska
Data opublikowania:	28.03.2025 13:55
Liczba pobrań:	60

[Załącznik nr 7 -obowiązujący od dnia 28.03.2025 r.](#) pdf, 1.8 MB

Odpowiedzialny za treść:	Hubert Pasiak
Wytworzył:	Anna Olszewska
Data wytworzenia:	28.03.2025
Opublikował w BIP:	Anna Olszewska
Data opublikowania:	28.03.2025 13:55
Liczba pobrań:	83

[wyjaśnienia treści SWZ](#) pdf, 52 kB

Odpowiedzialny za treść:	Hubert Pasiak
Wytworzył:	Anna Olszewska
Data wytworzenia:	07.04.2025
Opublikował w BIP:	Anna Olszewska
Data opublikowania:	07.04.2025 16:47
Liczba pobrań:	56

[wyjaśnienia treści SWZ](#) pdf, 54 kB

Podmiot udostępniający:	Hubert Pasiak
Odpowiedzialny za treść:	Hubert Pasiak
Wytworzył:	Hubert Pasiak
Data wytworzenia:	11.04.2025
Opublikował w BIP:	Tomasz Borkowski
Data opublikowania:	11.04.2025 09:04

Liczba pobrań:	61
-----------------------	----

[Informacja z otwarcia ofert](#) pdf, 71 kB

Odpowiedzialny za treść:	Hubert Pasiak
Wytworzył:	Anna Olszewska
Data wytworzenia:	14.04.2025
Opublikował w BIP:	Anna Olszewska
Data opublikowania:	14.04.2025 15:08
Liczba pobrań:	86

[zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty](#) pdf, 242 kB

Odpowiedzialny za treść:	Hubert Pasiak
Wytworzył:	Anna Olszewska
Data wytworzenia:	11.06.2025
Opublikował w BIP:	Anna Olszewska
Data opublikowania:	11.06.2025 13:13
Liczba pobrań:	71

[zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru](#) pdf, 48 kB

Odpowiedzialny za treść:	Hubert Pasiak
Wytworzył:	Anna Olszewska
Data wytworzenia:	20.08.2025
Opublikował w BIP:	Anna Olszewska
Data opublikowania:	20.08.2025 13:18
Liczba pobrań:	35

[ponowne zawiadomienie o wyborze](#) pdf, 248 kB

Odpowiedzialny za treść:	hubert Pasiak
---------------------------------	---------------

Wytworzył:	Anna Olszewska
Data wytworzenia:	28.08.2025
Opublikował w BIP:	Anna Olszewska
Data opublikowania:	28.08.2025 14:26
Liczba pobrań:	37

[ogłoszenie o wyniku postępowania](#) pdf, 65 kB

Odpowiedzialny za treść:	Hubert Pasiak
Wytworzył:	Anna Olszewska
Data wytworzenia:	25.09.2025
Opublikował w BIP:	Anna Olszewska
Data opublikowania:	25.09.2025 10:14
Liczba pobrań:	27

Metryczka

Odpowiedzialny za treść:	Hubert Pasiak
Wytworzył:	Anna Olszewska
Data wytworzenia:	18.03.2025
Opublikował w BIP:	Anna Olszewska
Data opublikowania:	18.03.2025 13:53
Ostatnio zaktualizował:	Anna Olszewska
Data ostatniej aktualizacji:	05.02.2026 12:36
Liczba wyświetleń:	384