

ZMIANA TREŚCI SWZ

dot. zamówienia publicznego

pn. „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Zbuczyn”

Na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SWZ oraz treści załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy.

1. Zamawiający zmienia treść ROZDZIAŁU III SWZ w następującym zakresie:

Było

„[...]”

Ostateczne wartości poszczególnych płatności zostaną wprowadzone do § 5 umowy (załącznik nr 4 do SWZ) z wybranym Wykonawcą (na podstawie oferty). Dodatkowo Zamawiający informuje, że wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury za zrealizowane roboty. W przypadku wynagrodzenia finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, o które Zamawiający będzie wnioskował na bieżąco po wykonaniu etapu robót – płatność trzecia, czwarta i piąta realizowana będzie w terminie do 60 dni od dnia otrzymania faktury”.

Po zmianie

„[...]”

Ostateczne wartości poszczególnych płatności zostaną wprowadzone do § 5 umowy (załącznik nr 4 do SWZ) z wybranym Wykonawcą (na podstawie oferty). Dodatkowo Zamawiający informuje, że wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury za zrealizowane roboty. W przypadku wynagrodzenia finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, o które Zamawiający będzie wnioskował na bieżąco po wykonaniu etapu robót – płatność trzecia, czwarta i piąta realizowana będzie w terminie do 35 dni od dnia otrzymania faktury”.

2. Zamawiający zmienia treść § 5 ust. 8 wzoru umowy - załącznik nr 4 do SWZ:

Było

„8. W przypadku wynagrodzenia finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, o które Zamawiający będzie wnioskował na bieżąco po wykonaniu poszczególnych etapów robót – płatność trzecia, czwarta i piąta realizowana będzie w terminie do 60 dni od dnia otrzymania faktury”.

Po zmianie

„8. W przypadku wynagrodzenia finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, o które Zamawiający będzie wnioskował na bieżąco po wykonaniu poszczególnych etapów robót – płatność trzecia, czwarta i piąta realizowana będzie w terminie do 35 dni od dnia otrzymania faktury”.

3. Zamawiający zmienia treść § 22 ust. 4 wzoru umowy - załącznik nr 4 do SWZ:

Było

„4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego”.

Po zmianie

„4. Wszelkie spory w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne będą poddawane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przede Sędem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Stronom przysługuje także prawo do rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy lub powstających w związku z umową przez sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego”.

WOJT
Hubert Pasiak

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego

BZ