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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego, wykonawczego, kompleksowej termomodernizacji budynku
Szkoly Podstawowej w miejscowosci Borki-Wyrkil7,dz.geod.Nr124 do zadania

sModernizacja energetyczna budynkow oSwiatowych w gminie Zbuczyn”

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt poprawy efektywnosci energetycznej budynku

Szkoly Podstawowej w miejscowosci Borki-Wyrki 17, dz. geod. nr 124.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z inwestorem;

— Wigzja lokalna w terenie;

— Ogledziny szczegdtowe obiektu;

— Dokumentacja fotograficzna,

— Dokumentacja archiwalna obiektu;
— Audyt energetyczny;

— Aktualnie obowigzujace przepisy i normy;

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na dziatce o nr geod. 124 znajdujacej si¢ w miejscowosci Borki-Wyrki w zakresie
objetym opracowaniem znajduje si¢ obiekt :

Szkoty Podstawowe;j;

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Nie przewiduje si¢ nowoprojektowanych obiektow kubaturowych. Nowe
zagospodarowanie zwigzane z infrastrukturg towarzyszaca (zewngtrzne pompy ciepla)

przedstawiono w projekcie dotyczacym instalacji powietrznej pompy ciepta.

5. UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE

Dziatka nr geod. 124 nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;.



6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja realizowana wedlug projektu 0o rozwigzaniach
materialowych ujetych w opisie technicznym i na rysunkach nie zalicza si¢ do
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi jak rowniez nie pogorszy stanu

srodowiska 1 zdrowia ludzi.

7. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Opis stanu istniejgcego — inwentaryzacja:

- Liczba kondygnacji nadziemnych 2 — budynek szkoty
(budynek szkoty, niepodpiwniczony) 1 — sala gimnastyczna z zapleczem
- Kubatura 3677,30 m’
- Powierzchnia zabudowy istniejaca 1006,09 m?
- Powierzchnia uzytkowa istniejgca 1115,55 m?
- Wysokos¢ 7,05 m

Budynek szkoty o dwodch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony
przeznaczony do celow edukacyjnych. Budynek sali gimnastycznej z zapleczem —
jednokondygnacyjny.

Budynek o konstrukcji murowanej tradycyjnej o mieszanym ukladzie
konstrukcyjnym. Sciany zewnetrzne z cegly pelnej, gr. 38 cm oraz warstwowe z
bloczkow gazobetonowych gr. 36 cm z wkladka styropianowa gr. Scm. Wszystkie §ciany
obustronnie otynkowane. Dach sali gimnastycznej z wetny mineralnej twardej gr. 12 cm
na plytkach korytkowych z pokryciem papg asfaltowg wierzchniego krycia. Dach nad
szkota o konstrukcji drewnianej kryty blacha dachoéwkowa. Strop nad zapleczem
szatniowo-sanitarnym przy sali gimnastycznej zelbetowy z dachem o konstrukcji
drewnianej kryty papa na deskowaniu pelnym ocieplony warstwg trocin. Strop nad szkota
typu Kleina ocieplony warstwg trocin gr. 10 cm i1 ceramiczny ocieplony warstwag welny

gr. 16 cm.
7.1. Ogolna charakterystyka i ocena stanu technicznego budynku

— Sciany zewnetrzne z cegly pelnej, gr. 38cm oraz warstwowe z bloczkow
gazobetonowych gr. 36cm z wkladka styropianowa gr. Scm w dobrym stanie
technicznym.

— Stropy w dobrym stanie technicznym.



— Dach nad salg gimnastyczng i zapleczem szatniowo-sanitarnym pokryty papa
asfaltowg w ztym stanie technicznym, zakwalifikowanym do wymiany.

— Drzwi zewnetrzne w stanie dobrym, nie spetniajace wspotczynnika przenikania
ciepla, nie kwalifikujace si¢ do wymiany.

— Okna w dobrym stanie technicznym, nie spelniajace wspotczynnika przenikania
ciepta, nie kwalifikujgce si¢ do wymiany.

— Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie z blachy powlekanej w stanie
dostatecznym, do wymiany.

— Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne oraz cienkowarstwowe czesci pigtra o
fakturze gtadkiej zabrudzone.

— Cokot tynk cementowo-wapienny o fakturze gtadkiej zabrudzony — w dobrym
stanie technicznym

— Opaska wokol budynku — czesciowo brak, czgsciowo z kostki brukowej — do
przetozenia.

— Stan techniczny: dobry

8. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN I ZAKRES ROBOT W BUDYNKU

Zakres robét na i przy Scianach elewacyjnych:

— Demontaz istniejgcych 1 montaz nowych rur spustowych fi 120 mm;

— Demontaz istniejgcych 1 montaz nowych rynien fi 150 mm;

— Demontaz istniejacych parapetéw zewnetrznych we wszystkich oknach;

— Montaz nowych blaszanych powlekanych parapetow zewngtrznych we
wszystkich oknach;

— Demontaz 1 montaz po wykonaniu ocieplenia czg¢sciowej istniejgcej opaski
oraz wykonanie nowej w miejscach, w ktorych opaska nie wystepuje, z kostki
brukowej o szerokosci 60 cm i grubo$ci 6 cm z zaoporowaniem obrzezem
betonowym 6x25x100 cm na tawie betonowej z oporem;

— Montaz prefabrykowanych, betonowych korytek odprowadzajacych wode
deszczowg pod rurami spustowymi;

— Odkopanie $cian fundamentowych na glebokos¢ 100 cm 1 ich oczyszczenie;

— Potozenie folii kubetkowej na $cianach fundamentowych;

— Docieplenie $cian fundamentowych w gruncie na glebokos¢ 100 cm oraz
cokotu ponad gruntem na wysokos$ci 50 cm polistyrenem ekstrudowanym

gr. 10 cm;



Potozenie tynku mozaikowego gr. 1,6 mm na cokotach z osiatkowaniem i
wykonczeniem;

Demontaz istniejagcego czesciowego docieplenia styropianem $cian pigtra;
Docieplenie $cian nadziemia ptytami styropianowymi gr. 16 cm i 10 cm z
wyprawg elewacyjna cienkowarstwowa z wykonczeniem tynkiem
sylikonowym o fakturze baranka gr. 1,5 mm,;

Wykonanie boniowania poprzez dotozenie (na klej) styropianu grubosci 3 cm
do plaszczyzny projektowanego ocieplenia;

Obramowania okien wypukli¢ dodatkowg warstwa styropianu gr. 3 cm w
stosunku do plaszczyzny ocieplenia;

Skucie istniejacych gzymsow i montaz nowych w postaci fasadowych profili
powlekanych wykonanych na bazie styropianu z wykonaniem otwordow
przejsciowych pod rury spustowe;

Skucie istniejacych tynkéw na przybudowkach technicznych 1 wszgdzie tam,
gdzie nie s3 wystarczajaco nosne dla warstwy ocieplenia (sa spekane,
odparzone itp.);

Demontaz okna o wymiarach 84x110 i1 zamurowanie otworu bloczkiem
gazobetonowym;

Demontaz istniejagcych drzwi stalowych i montaz nowych aluminiowych o
wymiarach 98x205;

Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi gr. 2 cm z wyprawg elewacyjng
cienkowarstwowa;

Zasypanie wykopow zwirem o granulacji 2+4 mm;

Demontaz i montaz krat, kamer, o$wietlenia, uchwytéw do flag, tablic,
zadaszenia nad wejSciem,;

Wykonanie przedluzenia kanalow  wentylacyjnych w  $cianach z
zamontowaniem zaluzji, kratek;

Montaz list startowych cokotu i naroznikéw aluminiowych z siatkg na

wszystkich narozach;



Zakres robot przy dociepleniu stropodachu:

Demontaz papy asfaltowej na dachu sali gimnastycznej i zaplecza szatniowo-
sanitarnego;

Potozenie styropapy na dachu sali gimnastycznej 1 kottowni gr. 17 cm;
Potozenie papy nawierzchniowej termozgrzewalnej w klasie BROOF (t1) na
osnowie gr. 5,6 mm na dachu sali gimnastycznej;

Ocieplenie stropu zelbetowego nad zapleczem szatniowo-sanitarnym
granulatem z welny mineralnej gr. 20 cm, po uprzednim demontazu warstwy
trocin;

Potozenie papy podkladowej i papy nawierzchniowej termozgrzewalnej w
klasie BROOF (t1) na osnowie gr. 5,6 mm nad zapleczem szatniowo-
sanitarnym;

Potozenie na stropie w czg¢sci strychowej folii paroizolacyjnej PE 0,3 mm;
Wykonanie ocieplenia stropu nad wejsciem styropianem gr. 19 cm + wylewka
betonowa gr. 4 cm;

Demontaz istniejacej warstwy welny gr. 16 cm 1 warstwy trocin gr. 10 cm na
stropie pod nieogrzewanym poddaszem szkoly przed wykonaniem nowego
ocieplenia;

Wykonanie ocieplenia stropu pod nieogrzewanym poddaszem szkoty
styropianem gr. 21 cm + wylewka betonowa gr. 4 cm;

Wykonanie ocieplenia stropu pod nieogrzewanym poddaszem tacznika
styropianem gr. 14 cm + wylewka betonowa gr. 4 cm;

Demontaz eternitu nad garazem,;

Wykonanie ocieplenia za pomocg welny mineralnej gr. 15 cm w konstrukcji
dachu nad garazem;

Wykonanie nowej podbitki dachu z blachy powlekanej trapezowej (T8),
gr. 0,6 mm firmy Bratex (lub o parametrach rownowaznych);

Potozenie blachy trapezowej (T18) gr. 0,6 mm firmy Blachotrapez (lub o
parametrach rownowaznych) nad garazem w kolorze czerwonym na tatach i
kontrlatach;

Potozenie na dachu garazu folii paroszczelnej 1 wiatroizolacyjnej;

Demontaz 1 montaz nowych obrobek blacharskich, paséw pod i
nadrynnowych, orynnowania z blachy ptaskiej powlekanej;

Wykonanie wydtuzenia okapu z obrobkami blacharskimi;



— Wymiana obrobek blacharskich na murkach oporowych dachu kotlowni;

— Demontaz i montaz odgroméwki z nowymi uchwytami, w razie potrzeby
wymieni¢ odgromoéwke na nowa;

Zakres robot dodatkowych:

— Skucie tynkéw na istniejacych kominach, otynkowanie, wykonanie czapki
betonowej z pozostawieniem istniejacych stopni wlazowych;

— Demontaz krat okiennych oraz montaz z uwzglednieniem wydtuzenia
uchwytéw (bednarki) do mocowania w o$ciezach okna;

— Malowanie istniejgcych krat okiennych farbg do metalu po wczesniejszym
odttuszczeniu benzyng ekstraktowa i oczyszczeniu z rdzy;

— Malowanie drzwi metalowych w przybudowkach 1 stopni wtazowych na komin
po wczesniejszym odtluszczeniu benzyng ekstraktowg 1 oczyszczeniu z rdzy;

— Skucie istniejacej wylewki betonowej w podcieniu i utozenie nowej posadzki z

kostki betonowej z warstwami analogicznymi do opaski wokot budynku;



9. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Modernizacja energetyczna budynkow oswiatowych w Gminie Zbuczyn” dla
kompleksowej termomodernizacji  budynkéw  gwarantujacej  osiagnigcie
wymaganych celéw modernizacyjnych przyjetych we wniosku o dofinansowanie
sporzadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 4 Przejscie na gospodarke
niskoemisyjng Dziatania 4.2 Efektywno$¢ energetyczna, Typ projektéw:
Termomodernizacja budynkéw  uzyteczno$ci publicznej, tytul projektu
»Modernizacja energetyczna budynkow o§wiatowych w Gminie Zbuczyn”, numer
naboru RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15;

Opracowany przez Wojciecha Siwaszka Audyt Energetyczny dla tego budynku,
okresla warunki uzyskania efektu termomodernizacji. Przyjete w projekcie
rozwigzania spelniaja wymagania zalozonych w audycie wspotczynnikow,
zapewniaja uzyskanie wymaganych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i
Audycie Energetycznym oszczednosci, ponadto spetniaja obowiazujace Warunki

Techniczne;

Zakres termomodernizacji obejmuje:

Ocieplenie $cian zewnetrznych: ociepli¢ Sciany zewngtrzne warstwg styropianu
grubosci 16 cm na budynku szkoly (szkota, lacznik, wejscie) 1 10 cm na
dobudowce (dobuddéwka, kotlownia, sala, zaplecze) przy zastosowaniu metody
lekkiej mokrej i tynku silikonowego, cze¢$§¢ cokotowa i $ciany fundamentowe,
grubos$¢ polistyrenu ekstrudowanego 10 cm;

Docieplenie dachu sali gimnastycznej 1 kottowni styropapa gr. 17cm;

Docieplenie stropu nad zapleczem szatniowo-sanitarnym granulatem z welny
mineralnej gr. 20 cm;

Docieplenie stropu nad wejsciem styropianem gr. 19 cm;

Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem szkoty styropianem gr. 21 cm;
Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem tacznika styropianem

gr. 14 cm;



9.1. Dane techniczne remontu elewacji

9.1.1. Docieplenie Scian

Celem inwestycji jest poprawa izolacyjnos$ci cieplnej i estetyki budynku. Cel ten
zostanie osiggniety poprzez ocieplenie elewacji budynku. Grubosci docieplenia
zastosowane zostang: 16cm — dla budynku szkoty i 10cm — dla dobudowki i sali
gimnastycznej. Sciany fundamentowe ociepli¢ do wysokoéci cokotlu oraz ponizej
poziomu terenu na gt. 100cm polistyrenem ekstrudowanym grub. 10cm. Ocieplenie
osciezy styropianem gr. 2cm.

Sciany wykonczone tynkiem silikonowym barwionym w masie z dodatkami
zapobiegajacymi porostom.

UWAGA: Projekt docieplenia opiera si¢ na systemie dociepleniowym f-my Mapei.
Nalezy zastosowac¢ materialty wchodzace w wyzej wymieniony system lub materiaty o
parametrach rownowaznych.

Zaprawa do mocowania plyt styropianowych:

(np. Mapetherm do styropianu firmy Mapei lub o parametrach rownowaznych)

— przyczepnos¢ do betonu w warunkach suchych po 28 dniach > 0,25 MPa;
— przyczepnos¢ do styropianu w war. suchych po 28 dniach > 0,08 MPa;
— odpornos¢ na temperaturg od -30°C do +90°C;

Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z wlokna szklanego:

(np. Mapetherm do siatki firmy Mapei lub o parametrach rownowaznych)

— przyczepnos¢ do betonu w warunkach suchych po 28 dniach > 0,25 MPa;
— przyczepnos$¢ do styropianu w war. suchych po 28 dniach > 0,08 MPa;
— odpornos¢ na temperaturg od -30°C do +90°C;

Cienkowarstwowy tynk silikonowy o fakturze baranka:

(np. Silancolor Tonachino do siatki firmy Mapei lub o parametrach

rownowaznych)

— barwiony w masie;

— uziarnienie 1,5 mm;

— przepuszczalnos¢ pary wodnej V1;

— absorpcja wody W3;

— przyczepnos¢ > 0,3 MPa;

— trwalos¢ > 0,3 MPa;

— wspdlczynnik przewodzenia ciepta > 1,28 W/m-K;
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— reakcja na ogien A2-s1, dO;
Siatka z wldkna szklanego:
(np. Mapetherm Net 150 lub o parametrach rownowaznych)
— wielkos$¢ oczka 4,0x4,0 mm;
— odporna na alkalia;
Tynk mozaikowy:
(np. Mape Mosaic firmy Mapei lub o parametrach réwnowaznych)
— uziarnienie 1,6 mm;
— przepuszczalnos¢ pary wodnej V2;
— absorpcja wody W2;
— przyczepnos¢ > 0,3 MPa;
— trwalos¢ > 0,3 MPa;
— wspdlczynnik przewodzenia ciepta > 0,82 W/m-K;

— reakcja na ogien B-s1, d0;

9.1.2. Ustawienie rusztowan

Szczegdtowe przepisy omawiajace problematyke rusztowan przedstawiono w
rozporzadzeniu ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych /Dz. Ustaw nr 47 poz. 401/ W rozdziale 8 i 9 jest
zbior zasadniczych nakazéw 1 zakazow przy budowie 1 eksploatacji rusztowan.
Rozporzadzenie przede wszystkim stawia wymodg posiadania dokumentacji
technicznej dla kazdego montowanego rusztowania, przy czym dla typowych
rusztowan systemowych jako dokumentacja moze by¢ uzyta instrukcja montazu i
eksploatacji rusztowania danego systemu.

W projekcie przewidziano uzycie rusztowan rurowych fasadowych o rozstawie
podtuznym ram: 3,07 m; i rozstawie poprzecznych stojakow ram 0,73 m, o
konstrukcja umozliwiajacej zamocowanie pomostéw, co 2,0 m w pionie oraz
uzyskanie innych wysokosci kondygnacji przy uzyciu ram wyréwnawczych 1 rygli
poprzecznych.

Dla przedmiotowego obiektu wysoko$¢ rusztowan nie wymaga wykonania
obliczen statycznych (obliczenia wymagane dla rusztowan o wysoko$ci wickszej niz
60 m).

Rusztowania powinny:
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Posiada¢ odpowiednio wytrzymate pomosty o powierzchni roboczej
wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do sktadowania materiatow;
Posiada¢ konstrukcje dostosowang do przenoszenia dziatajacych obcigzen;
By¢ zakotwione w $cianie;

Zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do
stanowisk pracy;

Stwarza¢ mozliwo$¢ wykonania pracy w pozycji niepowodujacej
nadmiernego wysitku;

Posiada¢ zabezpieczenie piorunochronne;

Zabronione jest ustawianie 1 rozbieranie rusztowan:

Zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg widocznos¢;
W czasie gestej mgty, opadow deszczu 1 $niegu oraz gotoledzi;

Podczas burzy i wiatru o szybkos$ci przekraczajacej 10 m/s;

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym

obcigzeniu pomostow.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez

nadzor techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

9.1.3. Przygotowanie istniejacej elewacji do ocieplenia budynku

Z uwagi na zly stan techniczny tynku elewacji, naktada to na wykonawce

obowigzek przegladu elewacji, skucie odparzonego tynku na $cianach budynku,

glifach okiennych i uzupehienie masg tynkarskg brakow.

Wykonanie ocieplenia:

Oczyszczenie podtoza;

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza;

Jednokrotne gruntowanie wzmacniajagce podloze 1 zmniejszajace
nasigkliwos$¢;

Przygotowanie zaprawy klejace;j;

Przycigcie 1 przyklejenie plyt styropianowych;

Mocowanie listew startowych i ochronnych;

Wywiercenie otworéw 1 osadzenie dybli plastykowych w ilosci
6 szt. na 1 m* powierzchni ocieplanej;

Przetarcie przyklejonego styropianu papierem $ciernym i odpylenie;

Przyklejenie jednej warstwy siatki z widkna szklanego;
12



— Zagruntowanie podloza farba gruntujaca;

— Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki;

— Naniesienie zaprawy na podtoze packg stalows;

— Nadanie powierzchni struktury poprzez =zatarcie packa z tworzywa
sztucznego,

— Ostanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub

nadmiernym nastonecznieniem za pomocg folii lub gestej siatki;

9.1.4. Ocieplenie budynku w technologii ,,lekkiej-mokrej”

Ocieplenie budynku projektuje si¢ z wykorzystaniem nastgpujacych rodzajow

styropianu:

— Plyty styropianowe SONAROL EPS80-036 (lub o parametrach
réwnowaznych) frezowane na zaktad do wykonania bezspoinowego ocieplenia
$cian zewngtrznych powyzej cokotu;

— Na ocieplenie cokotu i §cian fundamentowych z uwagi na duzg wytrzymatos¢
na $ciskanie, zaprojektowano ptyty styropianowe AUSTROTHERM TOP30
XPS-300-036 (lub o parametrach rownowaznych) frezowane na zaktadke;

Ptyty EPS80 musza spenia¢ nastgpujace wymagania:

—  Wspotczynnik przewodzenia A= 0,036 W/m*K;

— Chionnos¢ wody w petnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana 18 %;

— Paroprzepuszczalnos$¢ od 10 do 36 mg;

— Odporno$¢ na S$ciskanie naprgzenia S$ciskajace przy 10 % odksztalceniu
wzglednym wymagane 80 kPa;

—  Wytrzymalo$¢ na rozrywanie (sita prostopadta do powierzchni ptyty) wymagana
100 kPa;

— Reakcja na ogien E;

Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS-300-036 musza spetnia¢ nastgpujace

wymagania:

—  Wspodlczynnik przewodzenia
A=0,036 W/m*K (nad gruntem),
A=0,036 W/m*K (pod gruntem);

— Chtonno$¢ wody w petnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana 1,5 %;

— Paroprzepuszczalno$¢ od 10 do 24 mg;

— Odporno$¢ na $ciskanie naprgzenia $ciskajace przy 10 % odksztalceniu

wzglednym wymagane 300 kPa;
13



—  Wytrzymalo$¢ na rozrywanie (sita prostopadta do powierzchni pltyty) wymagana
150 kPa;

— Reakcja na ogien E;

—  Gestos$¢ 29 + 36 kg/m’;

—  Format 1,25x0.,6;

— Reakcja na ogien E;

—  Sredni osiggalny wspotczynnik przenikania ciepta (10°C) 0,032 W/m*K;

— Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym > 300 kPa;

—  Srednia osiagalna nasiakliwo$¢ woda przy dlugotrwatym zanurzeniu < 25;

— Grubos¢ ptyty 100 mm;

Ptyta termoizolacyjna XPS odmiany 300 klejona klejem kauczukowym SBS
z dodatkiem bitumu. W przypadku przyklejania ptyt termoizolacyjnych klej nanosimy
bezposrednio na zagruntowane podloze zgodnie ze sposobem stosowania, w
przypadku przyklejania plyt termoizolacyjnych nalezy wunika¢ bezposredniego
operowania stonca na podtoze, zaleca si¢ nanoszenie kleju na zagruntowane podtoze
plackami o grubosci 5 mm i §rednicy 50-70 mm w odstgpach ok. 100-150 mm.
Przyklejajac plyty termoizolacyjne na powierzchniach pionowych, zaleca si¢
stosowanie podparcia na czas 24 godzin.

Na termoizolacj¢ $cian fundamentowych ponizej gruntu stosujemy folie
kubetkowa. Membrang kubetkowa uktada¢ wyttoczeniami w kierunku $ciany w celu
zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji. Foli¢ laczy¢ na zakladke, ktéra powinna
obejmowac przynajmniej trzy rzedy kubetkow. Folie po podtoza zamocowaé za
pomocg kotkow.

Wykonczenie zewne¢trzne cokolu za pomoca tynku cienkowarstwowego,

ozdobnego, wodochronnego na siatce zbrojace;.
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9.1.5. Mocowanie plyt styropianowych

Po przygotowaniu podloza-tynku starej elewacji, sprawdzeniu, Ze podloze jest
suche, wolne od wykwitéw, tuszczacej si¢ farby i1 innych substancji ostabiajacych
przyczepnos¢ mozna przystapi¢ do mocowania ptyt styropianowych.

Na wysokos$ci dolnej krawedzi elewacji, na styku z cokotem budynku zamocowac
wypoziomowang listwe, ktéra bedzie podparciem dla pierwszego rzedu plyt
styropianowych.

Do klejenia ptyt styropianowych uzywa¢ mas klejacych zalecanych przez
producenta. Mase klejaca nalezy naktada¢ na ptyty metoda ,,ramki i plackow”. Ramka
szeroko$ci okoto 5 cm, grubosci 1 cm, 6 plackow grubosci 1 cm i $rednicy okoto
10 cm wewnatrz ramki. Natychmiast po natozeniu masy klejacej nalezy ptyty docisngé
do podtoza i1 dosung¢ do krawedzi plyty tak, aby masa klejgca nie dostata si¢ miedzy
piyty.

Przed mocowaniem ptyt styropianowych wokot otworow okiennych lub
drzwiowych, wokot osciezy ptyty powinny by¢ tak ulozone, aby ich krawedzie nie
lezalty na przedtuzeniu krawedzi otwordow. Naroza wszystkich otworow nalezy
wzmocni¢ dodatkowymi kawatkami siatki o wymiarach 25x30 cm zatopionymi na
powierzchni plyt pod katem 45 stopni, lub naroznikami aluminiowymi.

Po ulozeniu plyty styropianowe powinny tworzy¢ ciagla i rdwna powtoke
termoizolacyjng. Wszystkie nierownosci wigksze od 1,5 mm usuna¢ przy uzyciu pacy
z papierem $ciernym. Cala powierzchnia styropianu powinna by¢ zeszlifowana.

Dodatkowe mocowanie plyt styropianowych wzmocnione bedzie przez iaczniki
mechaniczne z PCV w iloéci 6 szt. na 1 m®. W zaglebieniach powstatych w miejscach
montazu tgcznikdéw zastosowac dekle styropianowe.

Na powierzchni elewacji nienarazonej na uderzenia stosuje si¢ 1 warstwe siatki
wzmacniajacej, zatopionej w masie klejacej. Na cokole oraz na $cianach parteru do
wysokos$ci 2,0 m od poziomu terenu stosowac 2 warstwy siatki. Po przyklejeniu siatki,
nalezy naciggng¢ ciaggla warstwe masy klejacej grubosci 2,0 mm. Tak wykonang
warstwe nalezy chroni¢ przed zamoknigciem i pozostawi¢ do wyschnigcia na 24
godziny. Przed przystagpieniem do nakladania tynku warstwa bazowa musi by¢ rowna,
sucha i dobrze zeszlifowana pacg z papierem $ciernym.

Wyprawe elewacyjng nalezy nanosi¢ metoda ciagla az do naturalnych przerw

takich jak naroza budynku, dylatacje lub linie taSmy maskujgcej. Mase naklada si¢
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przy uzyciu czystej pacy ze stali nierdzewnej. Fakture nalezy ksztaltowa¢ na $wiezo
utozonym materiale poprzez zatarcie pacg plastikowa.

Warunki stosowania

Temperatura otoczenia i podloza w momencie aplikacji masy tynkarskiej i
przez nastgpne 48 godzin nie moze by¢ nizsza niz + 10°C. Nalezy unika¢ prac na
silnie nastonecznionych 1 nagrzanych powierzchniach. Po nalozeniu tynk nalezy
chroni¢ przed deszczem i uszkodzeniami do momentu catkowitego wyschniecia
oraz zainstalowania uszczelnien i obrobek blacharskich.
Przygotowanie podloza

Powierzchnia powinna by¢ czysta, sucha, dobrze zwigzana, wolna od nalotow,
wykwitoéw, tlustych plam i1 innych $rodkéw utrudniajacych aplikacje masy. Dla
skorygowania koloru, na co najmniej 4 godziny przed rozpocz¢ciem naktadania
tynku, podtoze nalezy pomalowac¢ $rodkiem podktadowym. Podtoze powinno by¢
zabezpieczone przed dzialaniem nadmiernej wilgoci (podcigganie kapilarne,
zaciekanie wody opadowej, nadmierna ilos¢ wilgoci dyfundujacej przez
$ciang itp.). Warstwa bazowa nie wymaga dodatkowego przygotowania musi
jednak by¢ gtadka, czysta i réwna.
Przygotowanie do uzycia

Po otwarciu pojemnika mase¢ tynkarska nalezy dokladnie wymiesza¢ przy
uzyciu mieszadta wolnoobrotowego (400 + 500 obr./min.). Czas mieszania: 1 do
1,5 min.
Sposob uzycia

Przed nalozeniem masy tynkarskiej podloze nalezy pomalowaé s$rodkiem
korygujaco - odcinajagcym w odpowiednio dobranym kolorze. Zaczeka¢ do
momentu jego catkowitego wyschniecia.
Uwagi i ograniczenia

Ze wzgledu na roéznice w zabarwieniu, wymieszaniu i utozeniu kruszywa tynk
z réznych serii moze nieznacznie r6zni¢ si¢ kolorem. W celu uzyskania
jednolitego efektu kolorystycznego na danej powierzchni, nalezy uzywaé
materialu z tej samej serii.

Tynku nie wolno stosowac na poziomych powierzchniach nieostoni¢tych przed
deszczem. Nie uklada¢ tynku na rozgrzanych i nastonecznionych $cianach oraz

przy silnym wietrze.
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Obrobki blacharskie przy kominie tradycyjne z blachy stalowej powlekanej
gr. 0,60 mm, powloka grubosci 55 mikronéw, w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajacym.

Rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢. Ryny fi 150 mm, rury spustowe
fi 120 mm ze stali powlekanej gr. 0,60 mm, powloka grubosci 55 mikronow, w
kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

Wszystkie pozostate obrobki blacharskie tj. parapety zewnetrzne, obrobki
gzymsow, itd. nalezy wymieni¢ na wykonane z blachy stalowej powlekanej
gr. 0,60 mm, powloka grubosci 55 mikronoéw, w kolorze uzgodnionym z

Zamawiajacym.

9.1.6. Docieplenie dachu i stropodachu

Strop nad szkolg i lacznikiem nalezy ociepli¢ poprzez wylozenie styropianu
Termo Organika EPS80-0,40 (lub o parametrach réwnowaznych) w czgsci strychowej
nieogrzewanego poddasza. Wspolczynnik przewodzenia ciepta dla styropianu
2=0,036 W/m**K dla gr. 19cm oraz A=0,040 W/m**K dla gr. 14 ¢cm i 21 cm +
wylewka betonowa gr. 4cm o wytrzymatosci na $ciskanie > 12MPa.

Dach nad sala gimnastyczng nalezy ociepli¢ styropapa o wspotczynniku
przewodzenia ciepta minimum 2=0,040 W/m**K gr. 17cm BITERM MAX
(laminowanie dwustronne) firmy Swisspor (lub o parametrach réwnowaznych).
Zastosowac Iaczniki mechaniczne o no$nosci minimum 0,6 kN. Uzy¢ odpowiednio 9
sztuk na 1m2 w strefie naroznej, 6 sztuk na 1m2 w strefie krawedziowej 1 3 sztuki na
Im2 w strefie wewnetrznej (Srodkowej).

UWAGA: Zastosowac styropape o parametrach nie gorszych niz:

— Obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,040 W/m*’K;

— Okladzina ptyt ze zgrzewalnej, podktadowej papy asfaltowej na welonie z

wlokien szklanych, laminowanie dwustronne;

— Rdzen plyty wykonany z plyt styropianowych o napre¢zeniu $ciskajagcym przy

10% odksztatcenia wzglgednego co najmniej 80 kPa;

—  Wytrzymato$¢ potaczenia papa-styropian na rozcigganie > 0,1 MPa;

— Odporno$¢ potaczenia papa-styropian na dziatanie wody > 0,1 MPa;

— Odporno$¢ potaczenia papa-styropian na dzialanie temperatury +80°C

1-20°C > 0,1 MPa;
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Wytrzymato$¢  polaczenia  papa-styropian na  oddzieranie, moment
oddzierania > 20 Nmm/mm,;
Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci na ogien zewnetrzny BROOF(t1)

1 NRO;

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do uktadania styropapy, nalezy zdemontowac istniejace

pokrycie stropodachu.

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia — papa na osnowie z widkniny

poliestrowej o gramaturze 300g/m” z obustronng powlokg z masy asfaltowej: z

asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia

pokryta jest gruboziarnista posypka mineralng oraz wzdhiz jednej krawedzi

natozony jest pasek folii o szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia pokryta jest

powloka akrylowa na ktérg natozone s3 wzdluzne profilowane pasma klejone z

masy asfaltowej modyfikowanej SBS i zywicami, zabezpieczona folig z tworzywa

sztucznego. Papa wg. technologii ,,Szybki SYNTAN SBS”.

Wiasciwosci wyrobu:

Dtugos¢ / Szerokosé >5,0m

Grubos¢ 5,6mm -0/+0,2
Wodoszczelnos¢ przy ci$nieniu 400kPa
Reakcja na ogien klasa E

Wytrzymatos$¢ ztaczy na $cinanie
Zaktad podtuzny 800N/50mm (-100/+200)
Zaktad poprzeczny 1000N/50mm (-100/+200)

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca

e kierunek wzdhuz 1000N/50mm (-0/+200)
e kierunek w poprzek 800N/50mm (-0/4+-200)
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie
e kierunek wzdhiz 50% =10
e kierunek w poprzek 50% =10
Odporno$¢ na uderzenie 2000mm

Odporno$¢ na obcigzenie statyczne 20kg
Gigtkos¢ w niskiej temperaturze <-25°C /®30mm
Odporno$¢ na sptywanie 105°C
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— Odporno$¢ na sztuczne starzenie ~ 20°C+5

— Przyczepnos¢ posypki 10%=+10

— Przenikanie pary wodnej u=20 000
Dodatkowo nalezy zamontowa¢ kominki wentylacyjne: minimalnie jeden kominek
wentylacyjny na 250 m?.

Strop nad zapleczem szatniowo-sanitarnym nalezy ociepli¢ granulatem welhny
mineralnej o wspofczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/m**K gr. 20cm (+10%
na stabilizacj¢) Granrock Super firmy Rockwool (lub o parametrach rownowaznych).
UWAGA: Zastosowac granulat welny mineralnej o parametrach nie gorszych niz:

— Obliczeniowy wspolczynnik przewodzenia ciepta 2=0,036 W/(mK);
—  Gesto$¢ nasypowa granulatu p = 50 kg/m’;
— Klasa reakcji na ogien Al;
Wykonanie otwordw technologicznych
Ze wzgledu na zbyt malg wysokos$¢ $cianek kolankowych, w deskowaniu
nalezy wykona¢ otwory wlazowe ktorymi bedzie podawany granulat.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do uktadania granulatu, nalezy dokfadnie uprzatngé
zanieczyszczenia znajdujace si¢ w przestrzeni pomiedzy stropem, a dachem.
Kontrola stanu wentylacji i montaz kominkéw wentylacyjnych

Nalezy zapewni¢ prawidlowa wentylacje przestrzeni stropodachu poprzez
kominki wentylacyjne na dachu (zrezygnowano =z wykonania otwordéw
wentylacyjnych w $cianach z racji wykonanej nowej wyprawy elewacyjne;j).

Zastosowa¢ kominki wentylacyjne ®150mm w ilosci 4szt/100m2 wykonane z
polipropylenu firmy Parotec (lub o parametrach réwnowaznych). Kominki
zlokalizowa¢ w réwnej ilo$ci w najnizszej oraz najwyzszej (w kalenicy) czesci dachu.

Otwory wentylacyjne zabezpieczy¢ np. siatka stalowa przed dostepem ptakow i
zwierzat do wnetrza stropodachu.

Kominki w miar¢ mozliwosci lokalizowa¢ w miejscu otwordw
technologicznych. Pozostale otwory po dokonaniu docieplenia zabezpieczy¢ ptyta
stalowg gr. 3,0mm.

Ocieplenie stropodachu granulatem

Projektuje si¢  wykonanie docieplenia stropodachu granulatem z welny
mineralnej o wspodtczynniku przewodzenia ciepta 2=0,036 W/m*K gr. 20cm (+10% na

stabilizacje).
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Izolacj¢ wykona¢ metoda wdmuchiwania za pomoca agregatu. Kazdorazowo
do wysokosci podawania nalezy dobra¢ moc urzadzenia. Urzadzenia powinny
spetnia¢  wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki
Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan
bezpieczenstwa dla maszyn i elementow. Stosowanie i konserwacja urzadzen powinna
by¢ zgodna z instrukcja producenta.

Nadmuch prowadzi¢ pod statym ci$nieniem. Grubo$¢ utozonej izolacji cieplnej
powinna wynosi¢ nie mniej niz grubos$¢ skorygowana. Granulat powinien by¢ utozony
réwng warstwa, bez przerw i ubytkow i nie moze zatyka¢ otworéw wentylacyjnych.

Robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania pracy

Kontrole grubosci utozonej izolacji przeprowadza si¢ poprzez pomiar plytka
o wymiarach 200x200mm i masie 200 +/- 5g, w co najmniej pi¢ciu punktach na kazde
100m2 izolacji. Plytke nalezy ostroznie natozy¢ na warstwe izolacji i wyznaczy¢
grubo$¢ za pomocg preta znajdujacego sie po Srodku phyty.

Gestos¢  objetosciowa  sprawdza si¢ w nastepujacy sposob: granulat
wdmuchuje si¢ z dyszy urzadzenia do wdmuchiwania granulatu, z wysokosci 1m, do
pojemnika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym ksztalcie, o wymiarach (w $wietle)
1,0x1,0x0,25m (pojemnosci 0,25m3). Powierzchni¢ warstwy wyrdwnuje si¢ przy
uzyciu liniatu do gornej krawedzi pojemnika, usuwajac nadmiar granulatu. Zawarto$¢
pojemnika wazy si¢ z doktadnoscia do 100g.

Raport kontrolny

Dla stropodachu, w ktorym zastosowano izolacje z granulatu weny mineralnej,
nalezy sporzadzi¢ protokédt odbioru robdt lub dokona¢ wpisu do dziennika budowy,
podajac:

— Nazwe¢ wyrobu termoizolacyjnego;

— Nazwe firmy wykonujacej izolacje;

— Powierzchni¢ ocieplang w [m2];

—  Srednia grubo$é izolacji cieplnej w [mm];

— Srednia gesto$é objetosciowa granulatu w [kg/m’];
— Mase zuzytego granulatu;

— Datg wykonania izolacji cieplnej;

20



Uwagi

Izolacje cieplne z granulatu powinny by¢  wykonywane przez firmy
przeszkolone 1 poinstruowane w zakresie warunkéw 1 technologii
wykonywania  termomodernizacji  stropodachow  oraz  posiadajace
specjalistyczny sprzet do podawania granulatu w przestrzen stropodachu;

Warstwa izolacji nie wymaga okresowej konserwacji; nalezy unikaé
poruszania si¢ po wykonanej warstwie izolacji, w przypadku koniecznosci
wejscia w przestrzen stropodachu nalezy wyrowna¢ i ewentualnie uzupetnié

istniejgca izolacje;

9.1.7. Remont kominow

Wszystkie kominy ponad dachem nalezy otynkowaé tynkiem mineralnym

malowany farbg silikatowa po uprzednim skuciu. W kanatach wywiewnych nalezy

zatozy¢ metalowe kratki wentylacyjne. Wykonanie nowych czapek kominowych z

obrobka blacharskg grubosci 0,6 mm, powloka gr. 55 mikronow, w kolorze

uzgodnionym z Zamawiajacym.

9.1.8. Malowanie krat

Kraty w oknach oczysci¢ 1 pomalowa¢ warstwg farby podktadowej

1 dwoma warstwami warstwy nawierzchniowej chlorokauczukowe;.

9.1.9. Opaska wokdl budynku

Nalezy odtworzy¢ i wykona¢ nowa opaske z kostki brukowej betonowej,

gr.6cm w kolorze szarym o szeroko$ci 60 cm, zaoporowanej obrzezem

betonowym 6x25x100 cm. Kostke uktada¢ na warstwie zageszczonej podsypki

piaskowo-cementowej gr. 10 cm oraz podktadu z warstwy piasku gr. 20 cm.
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9.1.10. Tynki

Tynki zewngtrzne cienkowarstwowe, tynk silikonowy, o fakturze baranka
granulacji 1,5mm. Podloze musi by¢ trwate, czyste, nosne i wolne od zgorzelin,
wykwitow 1 odspojen. Minimalna temperatura obrobki podtoza +5°C . Tynki zbrojone
tkaning szklang wtapiang w klej (do wysoko$ci 2 m dwoma warstwami), barwiona w
masie.

Cokoty budynku wykonczy¢ tynkiem mozaikowym gr. 1,6 mm.
Kolorystyka 1 podziat kolorow na elewacjach do uzgodnienia z Zamawiajagcym

przed przystapieniem do wykonywania prac.

9.1.11. Parapety zewnetrzne

Przed montazem parapetow wykona¢ spadki 2% za pomocg pianki
montazowej. Zewnetrzne parapety z blachy powlekanej gr. 0,6 mm, grubo$¢ powtoki

55 mikronéw. Kolor parapetow do uzgodnienia z Zamawiajacym.
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10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

W celu ustalenia usprawnien zmniejszajacych zapotrzebowanie na ciepto przyjeto

nastepujace zalozenia:

Warto§¢ oporu cieplnego R poszczegdlnych przegrod zewngtrznych po
termomodernizacji musi spetnia¢ kryteria zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 05.07.2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.;

Budynek przewidziano do budowy w IV strefie klimatycznej. Wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta $cian, stropow 1 stropodachdéw nie sg wigksze

niz wartosci maksymalne, okre§lone ponizej zgodnie z PN/EN-6946:2008

e Stropodach 0,15 W/m’K wymagane 0,15 W/m’K
e Okna 1,3 W/m? wymagane 0,9 W/m’K
e Drzwi zewn. 1,5 W/m’K wymagane 1,3 W/m’K
e Sciany zewn. 0,19 W/m? wymagane 0,2 W/m’K
e Podlogi 0,3 W/m’K wymagane 0,3 W/m’K;

Zastosowane rozwigzania spelniaja wymagania zatlozonych w audycie
wspotczynnikow, zapewniajg uzyskanie wymaganych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym 1 Audycie Energetycznym oszczgdno$ci, ponadto spelniaja
obowigzujace Warunki Techniczne;

W budynku podloga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu winna by¢
izolowana dodatkowg izolacja cieplng w postaci paséw pionowych lub poziomych
o szerokosci co najmniej 1 m;

W budynku warto$ci oporéw cieplnych $cian stykajacych si¢ z gruntem, na
odcinku $ciany réwnym 1 m liczac od poziomu terenu, nie jest mniejsza niz
1 m*K/W przy > 16°C i 0,8 m’K/W przy 4°C > t; > 16°C;

Wymagania przepisOw dot. powierzchni okien w budynku zostaty spetnione;
Wspoélczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien w pomieszczeniach, w
ktérych naplyw powietrza zewngtrznego zapewniony jest poprzez  funkcje
rozszczelnienia  okien wynosi powyzej 0,5, lecz nie wiecej niz 1,0 m*/(m h
daPa2'3);

W przypadku przegrdd nie wymienionych w powyzszym rozporzadzeniu wartos¢

wspotczynnika przenikania ciepta U lub oporu cieplnego przegrody R musi
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spetnia¢ obowigzujace wymagania zawarte w przepisach prawnych i normach, a w
szczegolnosci Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie — Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 (z p6zn. zm.);

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek szkoty zaliczany jest jako niski (N) i do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Budynek wykonany w klasie D odpornos$ci pozarowe;.

12. BEZSPOINOWY SYSTEM ELEWACYJNY OCIEPLENIA SCIAN

ZEWNETRZNYCH
Informacje ogolne

System zgodnie z obowigzujacymi przepisami posiada Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej ITB nr AT-15 — 6116 / 2003 1 Certyfikat Zgodnos$ci
ITB-0802/W/04.

System jest sklasyfikowany jako nie rozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

Dla osiggnigcia wysokiego standardu wykonczenia oraz trwatosci w okresie
eksploatacji niezbedne jest zastosowanie kompletu listew naroznych, cokotowych,
przyokiennych i dylatacyjnych wchodzacych w zakres asortymentowy systemu.
Parametry techniczne stosowanych materialow, podstawowe wymagania

— Wodorozcienczalna, uniwersalna powtoka gruntujgca firmy Mapei (lub o

rownowaznych parametrach):
e Dobre wlasciwosci penetracji podioza;
e Poprawa przyczepnosci;
e Regulacja chtonnos$ci podtoza;
e Hydrofobowa;
— Zaprawa klejaca na bazie cementu firmy Mapei (lub o parametrach
rownowaznych):
e Bardzo dobre wlasciwosci klejace;

e Bardzo dobra przyczepnos¢ i tatwosé obrobki;
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Styropian firmy Termo Organika (lub o parametrach rownowaznych) i Sonarol (lub o
parametrach réwnowaznych) oraz polistyren ekstrudowany firmy Austrotherm (lub o
parametrach rownowaznych)
Do mocowania ptyt nalezy uzy¢ tacznikow z trzpieniem metalowym z ,,duzymi
grzybkami” o dtugos$ci 220 mm.
[lo$¢ tacznikoéw dla budynkéw do 20m ponad poziom terenu stosujemy 6 tgcznikéw na
Im2 w strefie srodkowej 1 9 tacznikdéw na 1m2 w strefie brzegowej budynku.
Siatka zbrojaca z wtdkna szklanego odporna na alkalia o oczkach 4,0x4,0 mm.
Listwy i profile wykonczeniowe
Zaktadana wysoka jako$¢ wykonczenia elewacji wymaga zastosowania naroznikéw
aluminiowych na wszystkich narozach.
Masa zbrojaca - hydraulicznie wiazaca zaprawa klejaca i zbrojaca
— Warstwa posrednia:
e  Wysoka przepuszczalnos$¢ pary wodnej 1 CO»;
e  Odpornos$¢ na dziatanie alkaliow wg. DIN 18 558;
e  Poprawa przyczepnosci;
e Regulacja chlonnosci podioza;
— Tynk wierzchni - tynk silikonowy o strukturze baranka o frakcji 1,5mm:
e  Wysoka przepuszczalno$é pary wodnej i CO;

e  Odporno$¢ na warunki atmosferyczne;

13. KOLORYSTYKA
Proponowana kolorystyka zostala przedstawiona na rysunkach elewacji.
Kolorystyka i podziat kolorow na elewacjach do uzgodnienia z Zamawiajacym przed
przystapieniem do wykonywania prac. Kolorystyka obrobek, rynien, rur spustowych 1

parapetéw do ustalenia z Zamawiajacym.
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14. UWAGI KONCOWE

— Prace powinny by¢ prowadzone na rusztowaniach typowych ze szczegdlnym
uwzglednieniem warunkéw BHP;

— Wszystkie materialy uzyte do prac powinny posiada¢ niezbedne atesty i
dopuszczenia PZH i ITB a osoby kierujace wykonaniem powinny miec
uprawnienia budowlane;

— Przy pracy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow bezpieczenstwa 1 higieny
pracy oraz technicznych warunkow ich wykonania i odbioru;

— Istnieje mozliwo$¢ zastosowania innych materialdow niz opisane w projekcie.
Materiaty te powinny spetnia¢ parametry techniczne materiatow zastosowanych w

projekcie;

Projektant odpowiada za jako$¢ projektu oraz zastosowane rozwigzania projektowe
oraz ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne btedy projektowe w opracowanej
dokumentacji projektowej w tym konsekwencje finansowe zwigzane z ewentualnymi
szkodami spowodowanymi bledami w dokumentacji projektowej (zgodnie z

uregulowaniami zawartymi w Kodeksie Cywilnym).
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15. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.), o$§wiadczam, ze:

Projekt budowlany, wykonawczy, kompleksowej termomodernizacji budynku
Szkoly Podstawowej w miejscowosci Borki-Wyrkil7,dz.geod.Nr124 do zadania

»sModernizacja energetyczna budynkow o$Swiatowych w gminie Zbuczyn”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
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II. CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich realizacji

Zakres robot obejmuje termomodernizacje budynku Szkoly Podstawowej w
miejscowosci Borki-Wyrki 17, dz. geod. nr 124 do zadania ,,Modernizacja energetyczna
budynkow oswiatowych w gminie Zbuczyn”

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

— Zagospodarowanie placu budowy;
— Roboty budowlano — montazowe;

— Roboty wykonczeniowe;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziatka jest zabudowana. Na dziatce znajduje si¢ przedmiotowy budynek.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ szczegdlne
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zagospodarowaé plac budowy.
Glowny realizator inwestycji obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem
na placu budowy przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz egzekwowania od
podwykonawcow przestrzegania przepisOw prawa budowlanego i1 innych rozporzadzen w
tym zakresie.

Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowaé w szczegdlnosci:

— Oznakowanie i wygrodzenie placu budowy;
— Urzadzenie sktadowisk materiatow 1 wyrobow;

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Drogi komunikacyjne dla taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia ci¢zarOw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Przejscia i
miejsca niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi

lub znakami zakazu.
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Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw
powinna by¢ ogrodzona balustradami 1 oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

Na terenie budowy powinny by¢ rowniez wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do skladania materiatow i wyrobow. Skladowiska materiatow,
wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢
wywrocenia, zsunig¢cia, rozsunig¢cia si¢ lub spadnigecia skladowanych wyrobow i

urzadzen.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych:

— Upadek pracownika z wysokosci;

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysoko$ci co najmniej
1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed
upadkiem z wysoko$ci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych
na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktoérych wymagane jest zastosowanie
srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

— Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach

roboczych rusztowania; brak stosowania sprzg¢tu chronigcego przed upadkiem
z wysoko$ci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania);

— Uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym Iub remontowanym obiekcie
budowlanym;

Roboty wykonczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestow roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby
dokonujagce montazu i demontazu rusztowan obowigzane s3 do stosowania urzadzen

zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.
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Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i1 wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika
budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,0 m.

Roboty wykonczeniowe wewngtrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta. Montaz 1 demontaz tego typu rusztowan moze by¢
przeprowadzony tylko 1 wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie
jego konstrukcji, montazu 1 demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza si¢ wykonywanie robot
malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokos$ci nieprzekraczalnej 4,0 m
od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem si¢
oraz zapewni¢ ich stabilnos¢. W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty
malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylaczy¢ instalacj¢ elektryczng i stosowaé
zasilanie, ktore nie bedzie moglo spowodowaé zagrozenia pradem elektrycznym.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezb¢dng do wykonywania pracy.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

— Szkolenia wstepne;

— Szkolenia okresowe;

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogolne (,,Instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy,
w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w
danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia wstgpne na stanowisku pracy (“Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okres§lonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania

pracy na tym stanowisku.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

— Niewtlasciwa ogolna organizacja pracy;

— Niewtlasciwa organizacja stanowiska pracy;

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

— Niewtasciwy stan czynnika materialnego;

— Niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego;

— Wady materialowe czynnika materialnego;

— Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego;

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

— Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

— Dba¢ o sprawno$¢ $rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem;

— Organizowa¢, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy;

— Dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego;

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia 1 bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé
wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,

uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
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7. Wytyczne kolejnosci wykonywania robot budowlanych z zachowaniem przepisow

bhp.

Roboty elewacyjne wykonywaé z rusztowan roboczych o konstrukcji stalowe;j
np. rurowe badz ramowe kotwione do $cian budynku, zgodnie z wymogami
okreslonymi w danym typie rusztowania;

W trakcie pracy na placu budowy winny by¢ tyko osoby tam zatrudnione oraz

nadzor fachowy;
W czasie prac budowlanych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP;

Nalezy zaopatrzy¢ miejsce pracy w przenos$ng apteczke pierwszej pomocy;

Opracowal/a:
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IV. Przynaleznos¢ do izby zawodowej

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIET

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. bukasz Mieczysltaw STASIAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr MAS064 /17,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2923.

Czlonek czynny od: 22-08-2017 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-03-2019 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RF przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2923-46CD-71E8-DACF-3736

Dane zawarte w niniejszym zaswiadceniu modna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadzenia w publienym serwisie intermetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiascws Okregowa Izba Architektdw RP.
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Polnocno— Wschodn
1:1700

Skala

Elewaca

°

Uwaga:

1.

Obramowania okien wypukli¢
dodatkowq warstwq styropianu
gr. 3 cm w stosunku do
ptaszczyzny ocieplenia;
Boniowanie wykonaé przy uzyciu
dodatkowej warstwy styropianu
gr. 3 cm w stosunku do
pfaszczyzny ocieplenia;
Przedstawione na rysunku kolory
majq charakter poglqgdowy,
wydruk komputerowy moze nie
odzwierciedla¢ w pefni
zastosowanych koloréw (kolory
nalezy sprawdza€¢ przy uzyciu
wzornika firmy Mapei);
Ostateczna decyzja w kwestii
kolorystyki i podziatu nalezy do
Inwestora !

KOLORYSTYKA
BUDYNKU

F.M. 1049 wg. wzornika firmy Mapei

F.M. 1052 wg. wzornika firmy Mapei

F.M. 1079 wg. wzornika firmy Mapei

MAPE—-MOSAIC MIOD 22/1,6

Komin — (jak na elewacji) F.M. 1052 / F.M.
1079 wg. wzornika firmy Mapei

Gzymsy — F.M. 1049 wgqg. wzornika firmy Mapei
Rynny i rury spustowe — kolor czerwony
Obrébki blacharskie — kolor czerwony
Pokrycie dachu — blacha dachdwkowa kol.
czerwony

Okna — PVC, kol. biaty

Drzwi — aluminiowe, kol. brqzowy
Balustrady — kolor brqzowy

Zadaszenia — kolor czerwony

Kraty — kolor czarny

a,
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PROJEKTANT

mgr inz. LUKASZ STASIAK

NR UPRAWNIEN: MA/064/17
SPECJALNOSC:
architektoniczna bez ograniczen

TYTUL RYSUNKU

Elewacje

BRANZA STADIUM DATA
ARCHITEKTONICZNA PB-PW lipiec 2019 r.

SKALA FORMAT PAPIERU NR RYSUNKU

1:100 297X420 2




tlewaca
Pofudniowo— Wschodnia

S — —T
tlewaca
Poftnhocno— Zachodni
1
N

Pofudniowo—Wschodn

P 0 1n

tlewaca

.

ocno—/Zadachodnia

Skala 1:100

KOLORYSTYKA
BUDYNKU
F.M. 1049 wg. wzornika
firmy Mapei
Komin — (jak na elewacji) F.M.
1052 / F.M. 1079 wg. wzornika
firmy Mapei
F.M. 1052 wg. wzornika Gzymsy — F.M. 1049 wg.
firmy Mapei wzornika firmy Mapei
Rynny i rury spustowe — kolor
czerwony
Obrébki blacharskie — kolor
X czerwony
F.M. 1079 wg. wzornika Pokrycie dachu — blacha
firmy Mapei dachéwkowa kol. czerwony
Okna — PVC, kol. biaty
Drzwi — aluminiowe, kol.
brqzowy
Balustrady — kolor brqzowy
MAPE-MOSAIC MIOD Zadaszenia — kolor czerwony
22/1,6 Kraty — kolor czarny
Uwaga:

1.

Obramowania okien wypukli¢ dodatkowq warstwg
styropianu gr. 3 cm w stosunku do ptaszczyzny
ocieplenia;

2. Boniowanie wykona& przy uzyciu dodatkowej

warstwy styropianu gr. 3 cm w stosunku do
ptaszczyzny ocieplenia;

3. Przedstawione na rysunku kolory majq charakter

poglgdowy, wydruk komputerowy moze nie
odzwierciedla¢ w petni zastosowanych koloréw
(kolory nalezy sprawdzaé przy uzyciu wzornika
firmy Mapei);

4. Ostateczna decyzja w kwestii kolorystyki i podziatu

nalezy do Inwestora !
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NR

mgr inz. LUKASZ STASIAK

PROJEKTANT | SPECJALNOSC:
architektoniczna bez ograniczen
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TYTUL RYSUNKU

Elewacje

BRANZA STADIUM DATA
ARCHITEKTONICZNA PB_PW lipiec 2019 r.

SKALA FORMAT PAPIERU NR RYSUNKU

1:100 297x630 3




tlewacja
Pofnhocno— Wschodn

Flewaca
Pofudniowo— Zachodnia

| tlewacja
Xe Pofudniowo—/Zachodn

a

Uwaga:

1.

Obramowania okien wypukli¢
dodatkowqg warstwg styropianu
gr. 3 cm w stosunku do
pfaszczyzny ocieplenia;
Boniowanie wykonaé¢ przy uzyciu
dodatkowej warstwy styropianu
gr. 3 cm w stosunku do
ptaszczyzny ocieplenia;
Przedstawione na rysunku kolory
majq charakter poglgdowy,
wydruk komputerowy moze nie
odzwierciedla¢ w pefni
zastosowanych koloréw (kolory
nalezy sprawdzaé przy uzyciu
wzornika firmy Mapei);
Ostateczna decyzja w kwestii
kolorystyki i podziafu nalezy do
Inwestora !

tlewacje

Polnocno— Wschodn
Pofudniowo— Zachodn

Skala 1:100

KOLORYSTYKA

BUDYNKU

firmy Mapei

firmy Mapei

firmy Mapei

22/1,6

°

F.M. 1049 wg. wzornika

F.M. 1052 wg. wzornika

F.M. 1079 wg. wzornika

MAPE—-MOSAIC MIOD

Komin — (jak na elewacji) F.M. 1052 / F.M.
1079 wg. wzornika firmy Mapei
Gzymsy — F.M. 1049 wg. wzornika firmy Mapei

Rynny i rury spustowe — kolor czerwony
Obrébki blacharskie — kolor czerwony
Pokrycie dachu — blacha dachdwkowa kol.
czerwony

Okna — PVC, kol. biaty

Drzwi — aluminiowe, kol. brqzowy
Balustrady — kolor brqzowy

Zadaszenia — kolor czerwony

Kraty — kolor czarny
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Elewacja
Pofudniowo— Zachodnia

tlewaca
Pofudniowo— Zachodn

Pothocno— Wschodnia,
Skala 1:100

.

KOLORYSTYKA
BUDYNKU

F.M. 1049 wg. wzornika
firmy Mapei

F.M. 1052 wg. wzornika
firmy Mapei

F.M. 1079 wg. wzornika
firmy Mapei

Elewac]a
Pofnocno— Wschodn

°

Uwaga:

1.

Obramowania okien wypukli¢
dodatkowq warstwq styropianu
gr. 3 cm w stosunku do
ptaszczyzny ocieplenia;
Boniowanie wykonaé przy uzyciu
dodatkowej warstwy styropianu
gr. 3 cm w stosunku do
pfaszczyzny ocieplenia;
Przedstawione na rysunku kolory
majqg charakter poglqgdowy,
wydruk komputerowy moze nie
odzwierciedla¢ w peftni
zastosowanych koloréw (kolory
nalezy sprawdza€¢ przy uzyciu
wzornika firmy Mapei);
Ostateczna decyzja w kwestii
kolorystyki i podziatu nalezy do
Inwestora !

MAPE-MOSAIC MI6GD
22/1,6

Komin — (jak na elewacji) F.M. 1052 / F.M.
1079 wg. wzornika firmy Mapei
Gzymsy — F.M. 1049 wg. wzornika firmy Mapei

Rynny i rury spustowe — kolor czerwony
Obrébki blacharskie — kolor czerwony
Pokrycie dachu — blacha dachdwkowa kol.
czerwony

Okna — PVC, kol. biaty

Drzwi — aluminiowe, kol. brqzowy
Balustrady — kolor brqzowy

Zadaszenia — kolor czerwony

Kraty — kolor czarny
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/estawienie

Slusark
drzw

°

Skala

Schemat
Oznaczenie Dz1
Szerokosé 980
Wysokosé 2050
Kierunek otwierania PRAWE
Parter 1
llos¢ -
| Pietro -

UWAGE: Przed zamdwieniem $lusarki wymiary
otworu sprawdzi¢ na budowie.

Aluminiowe, czesciowo szklone, z profilem
cieptym, z belkg antypaniczna, kolor braz,

0 wspdtczynniku U=1,3 W/m*K

-

owe |,

1:100
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Detal wykonczenia sciany szczytowej

zaplecza sali, skala 1:20

projektowana papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia 5,6 (t1)

projektowana papa podkiadowa

istniejace deskowanie

istniejgca konstrukcja dachu

pustka powietrzna

projekt. granulat z welny mineralnej gr. 20 cm
projektowana folia PE

istniejgcy strop zelbetowy

istniejacy tynk

papa termozgrzewalna

projektowane przedtuzenie

deska 25 x 2,5 cm
z drewna klasy min. C27

wierzchniego krycia 5,6 (t1)

apa podkiadowa
projektowane przediuzenie \
AV

Uwaga:

- Przed potozeniem nowych warstw papy,

na szerokosci projektowanego przedtuzenia
skroci¢ istniejace deskowanie petne

do potowy szerokosci przekroju krokwi (druga
krokiew liczac od lica sciany szczytowej);

istn. deskowanie |

miejsce styku

istn. deskowania
z proj. przedtuzeniem

istniejaca sciana zewnetrzna

plyty styropianu EPS na kleju, gr. 10 cm

siatka z wiokna szklanego na zaprawie

tynk silikonowy, baranek, 1,5 mm

Detal potaczenia izolacji
pionowej i poziomej zaplecza,
skala 1:20

projektowana papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia 5,6 (t1)

projektowana papa podktadowa

istniejace deskowanie

istniejaca konstrukcja dachu

pustka powietrzna

projekt. granulat z wetny mineralnej gr. 20 cm

projektowana folia PE

istniejacy strop zelbetowy

istniejacy tynk

1]

istniejgca sciana zewnetrzna

styropian EPS na kleju, gr. 10 cm

siatka z wi. szklanego na zaprawie

tynk silikonowy, baranek, 1,5 mm

projektowane przedtuzenie - deska 25 x 2,5 cm

z drewna klasy min. C27 zachodzaca min. 5 cm
za druga krokiew

wkrety do drewna @5 di. 4 cm

katownik tacznikowy ciesielski

90x90x659gr.25mmco1m

| — : aF
1 1 = obréobka blacharska zakonczona
A N o kapinosem z blachy gr. 0,6 mm
<
blachowkret
blachowkret
Te)

/

projektowana wiatrownica

UWAGA:
- Hak rynnowy mocowany za pomocag
wkretéw do drewna @5 dt. 4 cm;
- Haki rynnowe mocowac¢ co 60 cm;

©)

pas nadrynnowy z blachy
gr. 0,6 mm

rynna 150 stalowa
np. NIAGARA firmy Pruszynski

hak rynnowy 15 cm, krotki

deska 18 x 2,5 cm z drewna klasy min. C27

mocowany do deski okapowej
np. COMBI PLUS firmy Pruszynski

wkrety do drewna @5 dt. 7 cm

5‘
®
£
o
N~
X
(@]
BESn
X
o
Lai

Uwaga:

- taty poziome przy krawedzi okapu
przykreci¢od spodu wkretami
bezposrednio do krokwi;

- pozostate taty poziome przykrecic¢
od spodu wkretami do tat pionowych
przykrecanych od boku wkretami do
krokwi;

%\
\ .\ ok. 12 cm L,
A

projektowana podbitka z blachy

N

I~

mocujgce deske okapowg

deska okapowa 2,5 x 18 montowana
na wkrety do czota krokwi

pas podrynnowy z blachy
gr. 0,6 mm, zakonczony kapinosem

trapezowej(T8) gr. 0,6 mm,
ufozona wzdtuz krokwi, mocowana
blachowkretami do stelaza z tat
drewnianych maks. co 40 cm

proj. stelaz z fat drewnianych 3 x 5 cm

UWAGA:

- Wszystkie elementy drewniane stelaza
wykonac z tat drewnianych o przekroju
3 x 5 cm z drewna klasy min. C27;

- Pionowe wieszaki i poziome taty

z drewna klasy min. C27 (uwagi obok)

biegnace wzdtuz krokwi zamocowac
wkretami do krokwi i w narozniku miedzy
sobg (jak na rysunku), natomiast
poziome faty biegngce w poprzek krokwi
montowac do tat poziomych biegnacych
wzdtuz krokwi wkretami co maks. 40 cm;
- Zastosowac wkrety do drewna
@5 dt. 5 cm;
- Pionowe wieszaki i poziome taty w
rozstawie co krokiew;

Przekrdj przez sciane budynku szkoly,
skala 1:50

blacha stalowa dachéwkowa

istniejace deskowanie

istniejgca konstrukcja dachu

pustka powietrzna

wylewka betonowa gr. 4 cm

projektowany styropian gr. 21 cm

projektowana folia PE

istniejacy strop

istniejgcy tynk

117

165

Uwaga: Szczegodtowe rozwigzanie
wykonania okapu przedstawiono na
rysunku 8 - Detal gzymsu okapowego.

147
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88

tynk silikonowy, baranek 1,5mm,

siatka z widkna szklanego na zaprawie

projektowana plyta styropianowa EPS
na kleju gr. 16 cm

istniejgcy tynk cem.-wap.

istniejagca Sciana zewnetrzna

istniejacy tynk cem.-wap.

tynk mozaikowy, wodochronny, 1,6 mm

siatka z wiokna szklanego na zaprawie

plyty styropianu ekstrudowanego XPS
na kleju, gr. 10cm

istniejgca sciana fundamentowa

p1efold D
AMOLIEArodd o4dNnigd

Bnysn omisioiqdispazid

‘0°'0

50

10

opaska odwadniajagca szer. 60cm
z kostki betonowej

obrzeze betonowe

o wymiarach 6x25x100 cm

tawa betonowa z oporem

folia kubetkowa

siatka z wiokna szklanego na zaprawie

ptyty styropianu ekstrudowanego XPS
na kleju, gr. 10cm

istniejgca sciana fundamentowa




Blacha stalowa

Istniejgce deskowanie

Istniejgca konstrukcja dachu
Pustka powietrzna

Wylewka betonowa gr. 4 cm
Projektowany styropian gr. 21cm
Projektowana folia PE

Istniejgcy strop zelbetowy
Istniejgcy tynk

NN

avavs

%

przedtuzenie krokwi
poprzez dotozenie elementu
o takim samym przekroju
na zakfadke

2x sruba M12 mocujgca

N

6‘6\ przedtuzenie krokwi
© \\ >

UWAGA:
Z Elementy przedtuzenia okapu potaczy¢ z
istniejgca murtatg za pomoca potgczen
ciesielskich na wreb wzajemny
(czesciowe wyciecie murtaty,
a czesciowe krokwi)
istniejacy gzyms
do skucia

pas nadrynnowy, o zaktadzie pod
istniejgce pokrycie dt. 25 cm

Uwaga:

- Fasadowe profile powlekane na
bazie styropianu przytwierdzi¢ do
Sciany za pomocg kleju do
styropianu;

- Obrobki blacharskie (pas
nadrynnowy, hak rynnowy, pas
podrynnowy przymocowac za
pomocg wkretow 4,5x40 mm;

- Przedtuzenie okapu wykonaé
poprzez dotozenie do istniejacej
krokwi elementu o takim samym
przekroju na zaktadke i
przymocowanie go za pomocg
dwdch srub M12;

- Wykona¢ otwory w gzymsach
pod przejscie rury spustowe;j;

rynna @150 stalowa np. NIAGARA firmy Pruszynski

hak rynnowy 15 cm (dtugosci 32 cm)

istniejgca murfata /

deska okapowa
25x20cm

istniejgca Sciana

np. LONGER 320 firmy Pruszynski

obrdbka blacharska gzymsu wraz z pasem

podrynnowym na piance PU

q‘I
©

b
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p = = (gzyms okapowy) ARCHITEKTONICZNA
¥ + SKALA
1:10

210x297

NR RYSUNKU
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|zolacja $cian fundamentowych w budynku niepodpiwniczonym,

posadowionym w gruntach czesciowo przepuszczalnych,

wariant z wysunietym cokotem

aluminiowa listwa startowa

uszczelnienie silikonem

obrobka blacharska cokotu z kapinosem

tynk mozaikowy gr. 1,6 mm

siatka z wiékna szklanego na zaprawie

plyty styropianu ekstrudowanego XPS
na kleju, gr. 10cm

istniejgca sciana fundamentowa

500

istniejaga
Sciana
nadzienjia

wkret mocujacy listwe startowa
i obrébke blacharska cokotu

i\g 00 istniejace warstwy posadzkowe !

opaska odwadniajaca szer. 60cm 2%

|zolacja scian fundamentowych w budynku niepodpiwniczonym,
posadowionym w gruntach czesciowo przepuszczalnych,
wariant z cofnietym cokotem

aluminiowa listwa startowa

wkret mocujacy listwe startowa

tynk mozaikowy gr. 1,6 mm
siatka z widkna szklanego na zaprawie

plyty styropianu ekstrudowanego XPS
na kleju, gr. 10cm

istniejgca sciana fundamentowa

500

i 00 istniejace warstwy posadzkowe !

opaska odwadniajgca szer. 60cm

. 2%

z kostki betonowej

obrzeze betonowe
o wymiarach 6x25x100 cm

tawa betonowa z oporem

istniejgca Sciana

folia kubetkowa
siatka z widkna szklanego na zaprawie

plyty styropianu ekstrudowanego XPS
na kleju, gr. 10cm

istniejgca sciana fundamentowa

z kostki betonowej

obrzeze betonowe

o wymiarach 6x25x100 cm

tawa betonowa z oporem

istniejgca sciana fundamentowa

folia kubetkowa

siatka z wiékna szklanego na zaprawie

plyty styropianu ekstrudowanego XPS
na kleju, gr. 10cm

istniejgca Sciana fundamentowa

BIURO PROJEKTOWE

EKDprojekt

Przedsigbiorstwo Ustug
Projektowo—Montazowych Sp. z o.o.

AWEsRSR D ABIRRG R 0dlaska, ul. Prosta 7
Gmina Zbuczyn
ul. Jana Pawla II 1; 08-106 Zbuczyn

OBIEKT
Szkota Podstawowa w m. Borki-Wyrki
Borki-Wyrki 17; 08-106 Zbuczyn

IMIE I NAZWISKO PODPIS

mgr inz. LUKASZ STASIAK

NR UPRAWNIEN: MA/064/17
SPECJALNOSC:

architektoniczna bez ograniczen

PROJEKTANT

TYTUL RYSUNKU
Szczegoly docieplenia fundamentow

BRANZA STADIUM DATA
ARCHITEKTONICZNA PB_PW lipiec 2019 r.

SKALA FORMAT PAPIERU NR RYSUNKU

1:100 297x420 Y]




POLACZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO
Z PARAPETEM - przekroj pionowy

OSCIEZNICA PCV

/ PIANKA MONTAZOWA

PARAPET Z BLACHY POWLEKANEJ GR. 0,6 MM
powtoka 55 mikronéw, wprowadzony pod rame okna

TYNK WIERZCHNI SILIKONOWY
BARANEK 1,5 mm

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO NA ZAPRAWIE

PLYTY STYROPIANOWE, gr.16 cm na kleju
mocowane za pomoca fgcznikéw mechanicznych
ISTNIEJACA SCIANA ZEWETRZNA

ISTNIEJACY TYNK CEM.-WAP.

:

\ PARAPET WEWNETRZNY

OCIEPLENIE W OBREBIE POLACZENIA
Z ZAKOTWIONYM ELEMENTEM BUDOWLANYM

ISTNIEJACA SCIANA

SYSTEM OCIEPLENIOWY - przekroj poziomy

TYNK WIERZCHNI SILIKONOWY

OKNO PCV Z PARAPETEM

PLYTY STYROPIANOWE, gr.16 cm

ZAPRAWA KLEJACA

4 A
W Eo
A

PLYTY STYROPIANOWE, gr.16 cm
mocowane za pomoca tacznikdw mechanicznych

TYNK WIERZCHNI SILIKONOWY
BARANEK

WARSTWA POSREDNIA

MASA ZBROJACA
SIATKA ZBROJACA

WSPORNIK METALOWY

ELASTYCZNY KIT USZCZELNIAJACY

BARANEK 1,5 mm mocowana za pomocg tgcznikow mechanicznych
WARSTWA POSREDNIA,
MASA ZBROJACA,
SIATKA ZBOJACA,
PLYTY STYROPIANOWE, gr. 2cm
ZAPRAWA KLEJACA,
0SCIEZNICA PCV ISTNIEJACA SCIANA ZEWETRZNA e
, 4
WARSTWA POSREDNIA
KOLEK MOQUJACY MASA ZBROJACA
A SIATKA ZBROJACA
— | NAROZNIK ALUMINIOWY Z SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
™ PARAPET Z BLACHY POWLEKANEJ GR. 0,6 MM
powtoka 55 mikrondw, wprowadzony pod rame okna
PROFIL BOCZNY PARAPETY PROFIL BOCZNY PARAPETU
TYNK WIERZCHNI SILIKONOWY,
BARANEK, gr. 1,5 mm
WARSTWA POSREDNIA,
MASA ZBROJACA,
SIATKA ZBOJACA, TASMA USZCZELNIAJACA
PLYTY STYROPIANOWE, gr.16 cm
mocowana za pomocg facznikow mechanicznych
ZAPRAWA KLEJACA,
e MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH
ISTNIEJACA SCIANA ZEWETRZNA LACZ N | KAM | M E C HAN | CZNYM |
TYNK CEM.-WAP., d=2,0cm

SZCZEGOLY SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO

NA BAZIE STYROPIANU (SYSTEM BSO)

ISTNIEJACA SCIANA

OSCIEZNICA PCV

TASMA USZCZELNIAJACA

SIATKA PRZY OTWORACH

OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

WYWINIECIE

KATOWNIK OCHRONNY

PROFIL WYKONCZENIOWY OKIENNY

ZAPRAWA KLEJACA

.

TASMA USZCZELNIAJACA

PIANKA MONTAZOWA

TASMA USZCZELNIAJACA

=

® ®
® & % ®
® ® l ®
&
® ®
—R &

o \

BIURO PROJEKTOWE

EKDprojekt

Przedsigbiorstwo Ustug

Projektowo—Montazowych Sp.

Z 0.0.

2D AaBIekgack odlaska, ul. Prosta 7/
Gmina Zbuczyn

ul. Jana Pawtla II 1; 08-106 Zbuczyn

UWAGA:

OBIEKT

Szkola Podstawowa w m. Borki-Wyrki

Borki-Wyrki 17; 08-106 Zbuczyn

Do mocowania ptyt nalezy uzyc

IMIE I NAZWISKO

PODPIS

tacznikéw z trzpieniem metalowym z
"duzymi grzybkami" o dtugosci 22 cm

PROJEKTANT

mgr inz. LUKASZ STASIAK

NR UPRAWNIEN: MA/064/17
SPECJALNOSC:

architektoniczna bez ograniczen

a>10cm dla $ciany murowanej

\ 6 tacznikéw na 1 m"2 powierzchni cieplnej

na obrzeZach zaggszczamy

TYTUL RYSUNKU
Szczegoly systemu dociepleniowego

BRANZA STADIUM DATA
ARCHITEKTONICZNA PB-PW lipiec 2019 r.

SKALA FORMAT PAPIERU NR RYSUNKU

1:100 297x630 10
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DOBUDOWK A

SALA
CIMNASTYCZNA

SZATNIOWO-

/APLEC/E

SANITARNE

LA

GrubosSci docieplenia Scian:
styropian gr.10cm

styropian gr. 1ecm

Grubosci docieplenia stropu /stropadachu:

granulat gr.20cm

styropapa gr.1/cm

styropian gr.2lem

styropian gr.19cm

styropian gr.14cem

efna mineralina gr.1ocm

BIURO PROJEKTOWE

CKDprojekt

Przedsiebiorstwo Usfug Projektowo—Montazowych Sp. z o.o.
21-500 Biafta Podlaska, ul. Prosta 7

INWESTOR/ZAMAWIAJACY
Gmina Zbuczyn
ul. Jana Pawla II 1; 08-106 Zbuczyn

OBIEKT
Szkola Podstawowa w m.Borki-Wyrki
08-106 Zbuczyn

IMIE I NAZWISKO PODPIS

mgr inz. drch. LUKASZ STASIAK
NR UPRAWNIEN: Ma/o64/17

PROJERTANT SPECJALNOSC:

arch. bez ograniczen

TYTUL RYSUNKU
Rzut parteru - lokalizacja docieplenia §cian
i stropodachu

BRANZA STADIUM DATA

ARCH. PB-PW lipiec 2019 r.
SKALA FORMAT PAPIERU NR RYSUNKU

1:200 297X420 12




