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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego, wykonawczego, kompleksowej termomodernizacji budynku

Szkoły Podstawowej w miejscowości Borki-Wyrki 17, dz. geod. Nr 124 do zadania

„Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w gminie Zbuczyn”

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem  opracowania  jest  projekt  poprawy  efektywności  energetycznej  budynku  

Szkoły Podstawowej w miejscowości Borki-Wyrki 17, dz. geod. nr 124.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

 Umowa z inwestorem;

 Wizja lokalna w terenie;

 Oględziny szczegółowe obiektu;

 Dokumentacja fotograficzna;

 Dokumentacja archiwalna obiektu;

 Audyt energetyczny;

 Aktualnie obowiązujące przepisy i normy;

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Na działce o nr geod. 124 znajdującej się w miejscowości Borki-Wyrki w zakresie

objętym opracowaniem znajduje się  obiekt :
 Szkoły Podstawowej;

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Nie przewiduje się nowoprojektowanych obiektów kubaturowych. Nowe 

zagospodarowanie związane z infrastrukturą towarzyszącą (zewnętrzne pompy ciepła) 

przedstawiono w projekcie dotyczącym instalacji powietrznej pompy ciepła.

5. UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE

Działka nr geod. 124 nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.
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6. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Projektowana  inwestycja  realizowana  według  projektu   o  rozwiązaniach

materiałowych  ujętych  w  opisie  technicznym  i  na  rysunkach  nie  zalicza  się  do

szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi jak również nie pogorszy stanu

środowiska i zdrowia ludzi.

7. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Opis stanu istniejącego – inwentaryzacja:
 Liczba kondygnacji nadziemnych 2 – budynek szkoły

(budynek szkoły, niepodpiwniczony) 1 – sala gimnastyczna z zapleczem
 Kubatura 3677,30 m3

 Powierzchnia zabudowy istniejąca 1006,09 m2

 Powierzchnia użytkowa istniejąca 1115,55 m2

 Wysokość 7,05 m

Budynek  szkoły  o  dwóch  kondygnacjach  nadziemnych,  niepodpiwniczony

przeznaczony  do  celów  edukacyjnych.  Budynek  sali  gimnastycznej  z  zapleczem  –

jednokondygnacyjny.

Budynek  o  konstrukcji  murowanej  tradycyjnej  o  mieszanym  układzie

konstrukcyjnym.   Ściany  zewnętrzne  z  cegły  pełnej,  gr.  38 cm  oraz  warstwowe  z

bloczków gazobetonowych gr. 36 cm z wkładką styropianową gr. 5cm. Wszystkie ściany

obustronnie otynkowane. Dach sali gimnastycznej z wełny mineralnej twardej gr. 12 cm

na płytkach korytkowych z pokryciem papą asfaltową wierzchniego krycia.  Dach nad

szkołą  o  konstrukcji  drewnianej  kryty  blachą  dachówkową.  Strop  nad  zapleczem

szatniowo-sanitarnym  przy  sali  gimnastycznej  żelbetowy   z  dachem  o  konstrukcji

drewnianej kryty papą na deskowaniu pełnym ocieplony warstwą trocin. Strop nad szkołą

typu Kleina ocieplony warstwą trocin gr. 10 cm i ceramiczny ocieplony warstwą wełny

gr. 16 cm.

7.1. Ogólna charakterystyka i ocena stanu technicznego budynku

 Ściany  zewnętrzne  z  cegły  pełnej,  gr.  38cm  oraz  warstwowe  z  bloczków

gazobetonowych  gr.  36cm z  wkładką  styropianową gr.  5cm w dobrym stanie

technicznym. 

 Stropy w dobrym stanie technicznym.
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 Dach  nad  salą  gimnastyczną  i  zapleczem  szatniowo-sanitarnym  pokryty  papą

asfaltową w złym stanie technicznym, zakwalifikowanym do wymiany.

 Drzwi zewnętrzne w stanie dobrym, nie spełniające współczynnika przenikania

ciepła, nie kwalifikujące się do wymiany.  

 Okna w dobrym stanie technicznym, nie spełniające współczynnika przenikania

ciepła, nie kwalifikujące się do wymiany.

 Rynny,   rury  spustowe  i  obróbki  blacharskie  z  blachy  powlekanej  w  stanie

dostatecznym, do wymiany.

 Tynki  zewnętrzne  cementowo-wapienne  oraz  cienkowarstwowe części  piętra  o

fakturze gładkiej  zabrudzone.

 Cokół  tynk cementowo-wapienny o fakturze gładkiej  zabrudzony – w dobrym

stanie technicznym

 Opaska wokół  budynku –  częściowo brak,  częściowo z kostki  brukowej  –  do

przełożenia. 

 Stan techniczny: dobry

8. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN I ZAKRES ROBÓT W BUDYNKU

Zakres robót na i przy ścianach elewacyjnych:

 Demontaż istniejących i montaż nowych rur spustowych fi 120 mm;

 Demontaż istniejących i montaż nowych rynien fi 150 mm;

 Demontaż istniejących parapetów zewnętrznych we wszystkich oknach;

 Montaż  nowych  blaszanych  powlekanych  parapetów  zewnętrznych  we

wszystkich oknach;

 Demontaż  i  montaż  po wykonaniu  ocieplenia  częściowej  istniejącej  opaski

oraz wykonanie nowej w miejscach, w których opaska nie występuje, z kostki

brukowej o szerokości 60 cm i grubości  6 cm z zaoporowaniem obrzeżem

betonowym 6x25x100 cm na ławie betonowej z oporem;

 Montaż  prefabrykowanych,  betonowych  korytek  odprowadzających  wodę

deszczową pod rurami spustowymi;

 Odkopanie ścian fundamentowych na głębokość 100 cm i ich oczyszczenie;

 Położenie folii kubełkowej na ścianach fundamentowych;

 Docieplenie  ścian  fundamentowych  w  gruncie  na  głębokość  100  cm  oraz

cokołu  ponad  gruntem  na  wysokości  50  cm  polistyrenem  ekstrudowanym

gr. 10 cm;
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 Położenie  tynku mozaikowego  gr.  1,6  mm na cokołach  z  osiatkowaniem i

wykończeniem; 

 Demontaż istniejącego częściowego docieplenia styropianem ścian piętra;

 Docieplenie ścian nadziemia  płytami styropianowymi gr.  16 cm i 10 cm z

wyprawą  elewacyjną    cienkowarstwową  z  wykończeniem  tynkiem

sylikonowym o fakturze baranka gr. 1,5 mm;

 Wykonanie boniowania poprzez dołożenie (na klej) styropianu grubości 3 cm

do płaszczyzny projektowanego ocieplenia;

 Obramowania  okien  wypuklić  dodatkową  warstwą  styropianu  gr.  3  cm w

stosunku do płaszczyzny ocieplenia;

 Skucie istniejących gzymsów i montaż nowych w postaci fasadowych profili

powlekanych  wykonanych  na  bazie  styropianu  z  wykonaniem  otworów

przejściowych pod rury spustowe;

 Skucie istniejących tynków na przybudówkach technicznych i wszędzie tam,

gdzie  nie  są  wystarczająco  nośne  dla  warstwy  ocieplenia  (są  spękane,

odparzone itp.);

 Demontaż  okna  o  wymiarach  84x110  i  zamurowanie  otworu  bloczkiem

gazobetonowym;

 Demontaż  istniejących  drzwi  stalowych  i  montaż  nowych  aluminiowych  o

wymiarach 98x205;

 Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 2 cm z wyprawą elewacyjną

cienkowarstwową;

 Zasypanie wykopów żwirem o granulacji 2÷4 mm;

 Demontaż  i  montaż  krat,  kamer,  oświetlenia,  uchwytów  do  flag,  tablic,

zadaszenia nad wejściem;

 Wykonanie  przedłużenia  kanałów  wentylacyjnych  w  ścianach  z

zamontowaniem żaluzji, kratek;

 Montaż  list  startowych  cokołu  i  narożników  aluminiowych  z  siatką  na

wszystkich narożach;
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Zakres robót przy dociepleniu stropodachu:

 Demontaż papy asfaltowej na dachu sali gimnastycznej i zaplecza szatniowo-

sanitarnego;

 Położenie styropapy na dachu sali gimnastycznej i kotłowni gr. 17 cm;

 Położenie papy nawierzchniowej termozgrzewalnej w klasie BROOF (t1) na

osnowie gr. 5,6 mm na dachu sali gimnastycznej;

 Ocieplenie  stropu  żelbetowego  nad  zapleczem  szatniowo-sanitarnym

granulatem z wełny mineralnej gr. 20 cm, po uprzednim demontażu warstwy

trocin;

 Położenie  papy  podkładowej  i  papy  nawierzchniowej  termozgrzewalnej  w

klasie  BROOF  (t1)  na  osnowie  gr.  5,6  mm  nad  zapleczem  szatniowo-

sanitarnym;

 Położenie na stropie w części strychowej folii paroizolacyjnej PE 0,3 mm;

 Wykonanie ocieplenia stropu nad wejściem styropianem gr. 19 cm + wylewka

betonowa gr. 4 cm;

 Demontaż istniejącej warstwy wełny gr. 16 cm i warstwy trocin gr. 10 cm na

stropie  pod nieogrzewanym poddaszem szkoły  przed  wykonaniem nowego

ocieplenia;

 Wykonanie  ocieplenia  stropu  pod  nieogrzewanym  poddaszem  szkoły

styropianem gr. 21 cm + wylewka betonowa gr. 4 cm;

 Wykonanie  ocieplenia  stropu  pod  nieogrzewanym  poddaszem  łącznika

styropianem gr. 14 cm + wylewka betonowa gr. 4 cm;

 Demontaż eternitu nad garażem;

 Wykonanie ocieplenia za pomocą wełny mineralnej gr. 15 cm w konstrukcji

dachu nad garażem;

 Wykonanie  nowej  podbitki  dachu  z  blachy  powlekanej  trapezowej  (T8),

gr. 0,6 mm firmy Bratex (lub o parametrach równoważnych);

 Położenie  blachy  trapezowej  (T18)  gr. 0,6 mm  firmy  Blachotrapez  (lub  o

parametrach równoważnych) nad garażem w kolorze czerwonym na łatach i

kontrłatach;

 Położenie na dachu garażu folii paroszczelnej i wiatroizolacyjnej;

 Demontaż  i  montaż  nowych  obróbek  blacharskich,  pasów  pod  i

nadrynnowych, orynnowania z blachy płaskiej powlekanej;

 Wykonanie wydłużenia okapu z obróbkami blacharskimi;
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 Wymiana obróbek blacharskich na murkach oporowych dachu kotłowni;

 Demontaż  i  montaż  odgromówki  z  nowymi  uchwytami,  w  razie  potrzeby

wymienić odgromówkę na nową;

Zakres robót dodatkowych:

 Skucie  tynków  na  istniejących  kominach,  otynkowanie,  wykonanie  czapki

betonowej z pozostawieniem istniejących stopni włazowych;

 Demontaż  krat  okiennych  oraz  montaż  z  uwzględnieniem  wydłużenia

uchwytów (bednarki) do mocowania w ościeżach okna;

 Malowanie  istniejących krat  okiennych farbą do metalu   po wcześniejszym

odtłuszczeniu benzyną ekstraktową i oczyszczeniu z rdzy;

 Malowanie drzwi metalowych w przybudówkach i stopni włazowych na komin

po wcześniejszym odtłuszczeniu benzyną ekstraktową i oczyszczeniu z rdzy;

 Skucie istniejącej wylewki betonowej w podcieniu i ułożenie nowej posadzki z

kostki betonowej z warstwami analogicznymi do opaski wokół budynku;
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9. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn” dla

kompleksowej  termomodernizacji  budynków  gwarantującej  osiągnięcie

wymaganych celów modernizacyjnych przyjętych we wniosku o dofinansowanie

sporządzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 4 Przejście na gospodarkę

niskoemisyjną  Działania  4.2  Efektywność  energetyczna,  Typ  projektów:

Termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej,  tytuł  projektu

„Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn”, numer

naboru RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15;

 Opracowany przez   Wojciecha Siwaszka  Audyt Energetyczny dla tego budynku,

określa  warunki  uzyskania  efektu  termomodernizacji.  Przyjęte  w  projekcie

rozwiązania  spełniają  wymagania  założonych  w  audycie  współczynników,

zapewniają  uzyskanie  wymaganych  w  Programie  Funkcjonalno-Użytkowym  i

Audycie Energetycznym oszczędności, ponadto spełniają obowiązujące Warunki

Techniczne;

Zakres termomodernizacji obejmuje:

 Ocieplenie  ścian zewnętrznych:  ocieplić  ściany zewnętrzne  warstwą styropianu

grubości  16  cm  na  budynku  szkoły  (szkoła,  łącznik,  wejście)  i  10  cm  na

dobudówce (dobudówka, kotłownia, sala, zaplecze) przy zastosowaniu  metody

lekkiej  mokrej  i  tynku  silikonowego,  część  cokołowa i  ściany  fundamentowe,

grubość polistyrenu ekstrudowanego 10 cm;

 Docieplenie dachu sali gimnastycznej i kotłowni styropapą gr. 17cm;

 Docieplenie  stropu  nad  zapleczem  szatniowo-sanitarnym  granulatem  z  wełny

mineralnej gr. 20 cm;

 Docieplenie stropu nad wejściem styropianem gr. 19 cm;

 Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem szkoły styropianem gr. 21 cm;

 Docieplenie  stropu  pod  nieogrzewanym  poddaszem  łącznika  styropianem

gr. 14 cm;
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9.1. Dane techniczne remontu elewacji

9.1.1. Docieplenie ścian

Celem inwestycji jest poprawa izolacyjności cieplnej  i estetyki budynku. Cel ten

zostanie  osiągnięty  poprzez  ocieplenie  elewacji  budynku.  Grubości  docieplenia

zastosowane  zostaną:  16cm – dla  budynku szkoły  i  10cm – dla  dobudówki  i  sali

gimnastycznej.  Ściany  fundamentowe  ocieplić  do  wysokości  cokołu  oraz  poniżej

poziomu terenu na gł. 100cm polistyrenem ekstrudowanym grub. 10cm. Ocieplenie

ościeży styropianem gr. 2cm.

Ściany  wykończone  tynkiem  silikonowym  barwionym  w  masie  z  dodatkami

zapobiegającymi porostom. 

UWAGA: Projekt docieplenia opiera się na systemie dociepleniowym f-my Mapei.

Należy zastosować materiały wchodzące w wyżej wymieniony system lub materiały o

parametrach równoważnych.

Zaprawa do mocowania płyt styropianowych:

(np. Mapetherm do styropianu firmy Mapei lub o parametrach równoważnych)

 przyczepność do betonu w warunkach suchych po 28 dniach ≥ 0,25 MPa;

 przyczepność do styropianu w war. suchych po 28 dniach ≥ 0,08 MPa;

 odporność na temperaturę od -30˚C do +90˚C;

Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego:

(np. Mapetherm do siatki firmy Mapei lub o parametrach równoważnych)

 przyczepność do betonu w warunkach suchych po 28 dniach ≥ 0,25 MPa;

 przyczepność do styropianu w war. suchych po 28 dniach ≥ 0,08 MPa;

 odporność na temperaturę od -30˚C do +90˚C;

Cienkowarstwowy tynk silikonowy o fakturze baranka:

(np.  Silancolor  Tonachino  do  siatki  firmy  Mapei  lub  o  parametrach

równoważnych)

 barwiony w masie;

 uziarnienie 1,5 mm;

 przepuszczalność pary wodnej V1;

 absorpcja wody W3;

 przyczepność ≥ 0,3 MPa;

 trwałość ≥ 0,3 MPa;

 współczynnik przewodzenia ciepła ≥ 1,28 W/m·K;
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 reakcja na ogień A2-s1, d0;

Siatka z włókna szklanego:

(np. Mapetherm Net 150 lub o parametrach równoważnych)

 wielkość oczka 4,0x4,0 mm;

 odporna na alkalia;

Tynk mozaikowy:

(np. Mape Mosaic firmy Mapei lub o parametrach równoważnych)

 uziarnienie 1,6 mm;

 przepuszczalność pary wodnej V2;

 absorpcja wody W2;

 przyczepność ≥ 0,3 MPa;

 trwałość ≥ 0,3 MPa;

 współczynnik przewodzenia ciepła ≥ 0,82 W/m·K;

 reakcja na ogień B-s1, d0;

9.1.2. Ustawienie rusztowań

Szczegółowe  przepisy  omawiające  problematykę  rusztowań  przedstawiono  w

rozporządzeniu ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp podczas

wykonywania robót budowlanych /Dz. Ustaw nr 47 poz. 401/ W rozdziale 8 i 9 jest

zbiór  zasadniczych  nakazów  i  zakazów  przy  budowie  i  eksploatacji  rusztowań.

Rozporządzenie  przede  wszystkim  stawia  wymóg  posiadania  dokumentacji

technicznej  dla  każdego  montowanego  rusztowania,  przy  czym  dla  typowych

rusztowań  systemowych  jako  dokumentacja  może  być  użyta  instrukcja  montażu  i

eksploatacji rusztowania danego systemu.

W projekcie  przewidziano użycie rusztowań rurowych fasadowych o rozstawie

podłużnym  ram:  3,07  m;  i  rozstawie  poprzecznych  stojaków  ram  0,73  m,  o

konstrukcja  umożliwiającej  zamocowanie  pomostów,  co  2,0  m  w  pionie  oraz

uzyskanie  innych wysokości  kondygnacji  przy użyciu ram wyrównawczych i  rygli

poprzecznych.

Dla  przedmiotowego  obiektu  wysokość  rusztowań  nie  wymaga  wykonania

obliczeń statycznych (obliczenia wymagane dla rusztowań o wysokości większej niż

60 m).

Rusztowania powinny: 
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 Posiadać  odpowiednio  wytrzymałe  pomosty  o  powierzchni  roboczej

wystarczającej dla zatrudnionych oraz do  składowania materiałów;

 Posiadać konstrukcję dostosowaną do przenoszenia działających obciążeń;

 Być zakotwione w ścianie;

 Zapewniać  bezpieczną  komunikację  pionową  i  swobodny  dostęp  do

stanowisk pracy;

 Stwarzać  możliwość  wykonania  pracy  w  pozycji  niepowodującej

nadmiernego wysiłku;

 Posiadać zabezpieczenie piorunochronne;

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:

 Zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność;

 W czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi;

 Podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s;

Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym

obciążeniu pomostów.

Użytkowanie  rusztowania  dopuszczalne  jest  po  dokonaniu  jego  odbioru  przez

nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

9.1.3. Przygotowanie istniejącej elewacji do ocieplenia budynku

Z  uwagi  na  zły  stan  techniczny  tynku  elewacji,  nakłada  to  na  wykonawcę

obowiązek  przeglądu  elewacji,  skucie  odparzonego  tynku  na   ścianach  budynku,

glifach okiennych i uzupełnienie masą tynkarską braków.

Wykonanie ocieplenia:

 Oczyszczenie podłoża;

 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża;

 Jednokrotne  gruntowanie  wzmacniające  podłoże  i  zmniejszające

nasiąkliwość;

 Przygotowanie zaprawy klejącej;

 Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych;

 Mocowanie listew startowych i ochronnych;

 Wywiercenie  otworów  i  osadzenie  dybli  plastykowych  w  ilości

6 szt. na 1 m2 powierzchni ocieplanej;

 Przetarcie przyklejonego styropianu papierem ściernym i odpylenie;

 Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego;
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 Zagruntowanie podłoża farbą gruntującą;

 Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki;

 Naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową;

 Nadanie  powierzchni  struktury  poprzez  zatarcie  packą  z  tworzywa

sztucznego;

 Osłanianie  gotowego  tynku  przed  opadami  atmosferycznymi  lub

nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki;

9.1.4. Ocieplenie budynku w technologii „lekkiej-mokrej”

Ocieplenie  budynku  projektuje  się  z  wykorzystaniem  następujących  rodzajów

styropianu:

 Płyty  styropianowe  SONAROL  EPS80-036  (lub  o  parametrach

równoważnych) frezowane na zakład do wykonania bezspoinowego ocieplenia

ścian zewnętrznych powyżej cokołu;

 Na ocieplenie cokołu i ścian fundamentowych z uwagi na dużą wytrzymałość

na  ściskanie,  zaprojektowano  płyty  styropianowe  AUSTROTHERM TOP30

XPS-300-036 (lub o parametrach równoważnych) frezowane na zakładkę;

Płyty EPS80 muszą spełniać następujące wymagania:

 Współczynnik przewodzenia λ= 0,036 W/m*K;

 Chłonność wody w pełnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana 18 %;

 Paroprzepuszczalność od 10 do 36 mg;

 Odporność na  ściskanie naprężenia  ściskające przy 10 % odkształceniu

względnym wymagane 80 kPa;

 Wytrzymałość  na  rozrywanie  (siła  prostopadła  do  powierzchni  płyty)  wymagana

100 kPa;

 Reakcja na ogień E;

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS-300-036 muszą spełniać następujące

wymagania:

 Współczynnik przewodzenia

λ = 0,036 W/m*K (nad gruntem),

λ = 0,036 W/m*K (pod gruntem);

 Chłonność wody w pełnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana 1,5 %;

 Paroprzepuszczalność od 10 do 24 mg;

 Odporność na  ściskanie naprężenia  ściskające przy 10 % odkształceniu

względnym wymagane 300 kPa;
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 Wytrzymałość  na  rozrywanie  (siła  prostopadła  do  powierzchni  płyty)  wymagana

150 kPa;

 Reakcja na ogień E;

 Gęstość 29 ÷ 36 kg/m3;

 Format  1,25x0,6;

 Reakcja na ogień E;

 Średni osiągalny współczynnik przenikania ciepła (10oC) 0,032 W/m*K;

 Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym > 300 kPa;

 Średnia osiągalna nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu < 25;

 Grubość płyty 100 mm;

Płyta  termoizolacyjna  XPS odmiany  300  klejona  klejem   kauczukowym  SBS

z dodatkiem bitumu. W przypadku przyklejania płyt termoizolacyjnych klej nanosimy

bezpośrednio  na  zagruntowane  podłoże  zgodnie  ze  sposobem  stosowania,  w

przypadku  przyklejania  płyt  termoizolacyjnych  należy  unikać  bezpośredniego

operowania słońca na podłoże, zaleca się nanoszenie kleju na zagruntowane podłoże

plackami  o  grubości  5  mm  i  średnicy  50-70 mm  w  odstępach  ok.  100-150  mm.

Przyklejając  płyty  termoizolacyjne  na  powierzchniach  pionowych,  zaleca  się

stosowanie podparcia na czas 24 godzin.

Na  termoizolację  ścian  fundamentowych  poniżej  gruntu  stosujemy folie

kubełkową. Membranę kubełkową układać wytłoczeniami w kierunku ściany w celu

zapewnienia  odpowiedniej  cyrkulacji.  Folię  łączyć  na  zakładkę,  która  powinna

obejmować  przynajmniej  trzy  rzędy  kubełków.  Folię  po  podłoża  zamocować  za

pomocą kołków.

Wykończenie  zewnętrzne  cokołu  za  pomocą  tynku  cienkowarstwowego,

ozdobnego, wodochronnego na siatce zbrojącej.
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9.1.5. Mocowanie płyt styropianowych

Po  przygotowaniu  podłoża-tynku  starej  elewacji,  sprawdzeniu,  że  podłoże  jest

suche,  wolne  od wykwitów, łuszczącej  się  farby i  innych substancji  osłabiających

przyczepność można przystąpić do mocowania płyt styropianowych.

Na wysokości dolnej krawędzi elewacji, na styku z cokołem budynku zamocować

wypoziomowaną  listwę,  która  będzie  podparciem  dla  pierwszego  rzędu  płyt

styropianowych.

Do  klejenia  płyt  styropianowych  używać  mas  klejących  zalecanych  przez

producenta. Masę klejącą należy nakładać na płyty metodą „ramki i placków”. Ramka

szerokości około 5 cm, grubości 1 cm, 6 placków grubości 1 cm i średnicy około

10 cm wewnątrz ramki. Natychmiast po nałożeniu masy klejącej należy płyty docisnąć

do podłoża i dosunąć do krawędzi płyty tak, aby masa klejąca nie dostała się miedzy

płyty.

Przed  mocowaniem  płyt  styropianowych  wokół  otworów  okiennych  lub

drzwiowych, wokół ościeży płyty powinny być tak ułożone, aby ich krawędzie nie

leżały  na  przedłużeniu  krawędzi  otworów.  Naroża  wszystkich  otworów  należy

wzmocnić  dodatkowymi kawałkami  siatki  o  wymiarach 25x30 cm zatopionymi na

powierzchni płyt pod kątem 45 stopni, lub narożnikami aluminiowymi.

Po  ułożeniu  płyty  styropianowe  powinny  tworzyć  ciągłą  i  równa  powłokę

termoizolacyjną. Wszystkie nierówności większe od 1,5 mm usunąć przy użyciu pacy

z papierem ściernym. Cała powierzchnia styropianu powinna być zeszlifowana. 

Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych wzmocnione będzie przez łączniki

mechaniczne z PCV w ilości 6 szt. na 1 m2. W zagłębieniach powstałych w miejscach

montażu łączników zastosować dekle styropianowe. 

Na powierzchni elewacji nienarażonej na uderzenia stosuje się 1 warstwę siatki

wzmacniającej, zatopionej w masie klejącej. Na cokole oraz na ścianach parteru do

wysokości 2,0 m od poziomu terenu stosować 2 warstwy siatki. Po przyklejeniu siatki,

należy  naciągnąć  ciągłą  warstwę  masy  klejącej  grubości  2,0  mm.  Tak  wykonaną

warstwę  należy  chronić  przed  zamoknięciem  i  pozostawić  do  wyschnięcia  na  24

godziny. Przed przystąpieniem do nakładania tynku warstwa bazowa musi być równa,

sucha i dobrze zeszlifowana pacą z papierem ściernym.

Wyprawę  elewacyjną  należy  nanosić  metodą  ciągłą  aż  do  naturalnych  przerw

takich jak naroża budynku, dylatacje  lub linie taśmy maskującej.  Masę nakłada się
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przy użyciu czystej pacy ze stali nierdzewnej. Fakturę należy kształtować na świeżo

ułożonym materiale poprzez zatarcie pacą plastikową.

Warunki stosowania

Temperatura  otoczenia  i  podłoża  w  momencie  aplikacji  masy  tynkarskiej  i

przez następne 48 godzin nie może być niższa niż + 10˚C. Należy unikać prac na

silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Po nałożeniu tynk należy

chronić przed deszczem i uszkodzeniami do momentu całkowitego wyschnięcia

oraz zainstalowania uszczelnień i obróbek blacharskich.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, dobrze związana, wolna od nalotów,

wykwitów, tłustych plam i innych środków utrudniających aplikację  masy. Dla

skorygowania koloru, na co najmniej 4 godziny przed rozpoczęciem nakładania

tynku, podłoże należy pomalować środkiem podkładowym. Podłoże powinno być

zabezpieczone  przed  działaniem  nadmiernej  wilgoci  (podciąganie  kapilarne,

zaciekanie  wody  opadowej,  nadmierna  ilość  wilgoci  dyfundującej  przez

ścianę itp.).  Warstwa  bazowa  nie  wymaga  dodatkowego  przygotowania  musi

jednak być gładka, czysta i równa.

Przygotowanie do użycia

Po  otwarciu  pojemnika  masę  tynkarską  należy  dokładnie  wymieszać  przy

użyciu mieszadła wolnoobrotowego (400 ÷ 500 obr./min.). Czas mieszania: 1 do

1,5 min.

Sposób użycia

Przed  nałożeniem  masy  tynkarskiej  podłoże  należy  pomalować  środkiem

korygująco  -  odcinającym  w  odpowiednio  dobranym  kolorze.  Zaczekać  do

momentu jego całkowitego wyschnięcia.

Uwagi i ograniczenia

Ze względu na różnice w zabarwieniu, wymieszaniu i ułożeniu kruszywa tynk

z  różnych  serii  może  nieznacznie  różnić  się  kolorem.  W  celu  uzyskania

jednolitego  efektu  kolorystycznego  na  danej  powierzchni,  należy  używać

materiału z tej samej serii.

Tynku nie wolno stosować na poziomych powierzchniach nieosłoniętych przed

deszczem. Nie układać tynku na rozgrzanych i nasłonecznionych ścianach oraz

przy silnym wietrze. 
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Obróbki  blacharskie  przy  kominie  tradycyjne  z  blachy  stalowej  powlekanej

gr. 0,60 mm,  powłoka  grubości  55  mikronów,  w  kolorze  uzgodnionym  z

Zamawiającym.

Rynny  i  rury  spustowe  należy  wymienić.  Ryny  fi  150  mm,  rury  spustowe

fi 120 mm ze stali powlekanej gr. 0,60 mm, powłoka grubości 55 mikronów, w

kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

Wszystkie  pozostałe  obróbki  blacharskie  tj.  parapety  zewnętrzne,  obróbki

gzymsów,  itd.   należy  wymienić  na  wykonane  z  blachy  stalowej  powlekanej

gr. 0,60  mm,  powłoka  grubości  55  mikronów,  w  kolorze  uzgodnionym  z

Zamawiającym.

9.1.6. Docieplenie dachu i stropodachu

Strop nad szkołą  i  łącznikiem należy  ocieplić   poprzez  wyłożenie  styropianu

Termo Organika EPS80-0,40 (lub o parametrach równoważnych) w części strychowej

nieogrzewanego  poddasza.  Współczynnik  przewodzenia  ciepła  dla  styropianu

λ=0,036 W/m2*K  dla  gr.  19cm  oraz  λ=0,040 W/m2*K  dla  gr.  14  cm  i  21  cm  +

wylewka betonowa gr. 4cm o wytrzymałości na ściskanie ≥ 12MPa.

Dach  nad  salą  gimnastyczną należy  ocieplić  styropapą  o  współczynniku

przewodzenia  ciepła  minimum  λ=0,040 W/m2*K  gr.  17 cm  BITERM  MAX

(laminowanie  dwustronne)  firmy  Swisspor  (lub  o  parametrach  równoważnych).

Zastosować łączniki mechaniczne o nośności minimum 0,6 kN. Użyć odpowiednio 9

sztuk na 1m2 w strefie narożnej, 6 sztuk na 1m2 w strefie krawędziowej i 3 sztuki na

1m2 w strefie wewnętrznej (środkowej).

UWAGA: Zastosować styropapę o parametrach nie gorszych niż:

 Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,040 W/m2*K;

 Okładzina  płyt  ze  zgrzewalnej,  podkładowej  papy  asfaltowej  na  welonie  z

włókien szklanych, laminowanie dwustronne;

 Rdzeń płyty wykonany z płyt styropianowych o naprężeniu ściskającym przy

10% odkształcenia względnego co najmniej 80 kPa;

 Wytrzymałość połączenia papa-styropian na rozciąganie ≥ 0,1 MPa;

 Odporność połączenia papa-styropian na działanie wody ≥ 0,1 MPa;

 Odporność  połączenia  papa-styropian  na  działanie  temperatury  +80°C

i -20°C ≥ 0,1 MPa;
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 Wytrzymałość  połączenia  papa-styropian  na  oddzieranie,  moment

oddzierania ≥ 20 Nmm/mm;

 Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności na ogień zewnętrzny BROOF(t1)

i NRO;

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do układania styropapy, należy zdemontować istniejące

pokrycie stropodachu.

Papa  termozgrzewalna  wierzchniego  krycia  –  papa  na  osnowie  z  włókniny

poliestrowej  o gramaturze  300g/m2 z  obustronną powłoką z masy asfaltowej:  z

asfaltu  modyfikowanego  SBS  z  wypełniaczem  mineralnym.  Strona  wierzchnia

pokryta  jest  gruboziarnistą  posypką  mineralną  oraz  wzdłuż  jednej  krawędzi

nałożony  jest  pasek  folii  o  szerokości  ok.  80 mm,  strona  spodnia  pokryta  jest

powłoką akrylową na którą nałożone są wzdłużne profilowane pasma klejone z

masy asfaltowej modyfikowanej  SBS i żywicami, zabezpieczona folią z tworzywa

sztucznego. Papa wg. technologii „Szybki SYNTAN SBS”.

Właściwości wyrobu:

 Długość / Szerokość > 5,0 m

 Grubość 5,6mm -0/+0,2

 Wodoszczelność przy ciśnieniu 400kPa

 Reakcja na ogień klasa E

 Wytrzymałość złączy na ścinanie

 Zakład podłużny 800N/50mm (-100/+200)

 Zakład poprzeczny 1000N/50mm (-100/+200)

 Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca

 kierunek wzdłuż 1000N/50mm (-0/+200)

 kierunek w poprzek 800N/50mm (-0/+200)

 Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie

 kierunek wzdłuż 50% ±10

 kierunek w poprzek 50% ±10

 Odporność na uderzenie 2000mm

 Odporność na obciążenie statyczne 20kg

 Giętkość w niskiej temperaturze < -25oC /Φ30mm

 Odporność na spływanie 105oC
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 Odporność na sztuczne starzenie 20 oC±5

 Przyczepność posypki 10%±10

 Przenikanie pary wodnej μ=20 000

Dodatkowo należy  zamontować  kominki  wentylacyjne:  minimalnie  jeden  kominek

wentylacyjny na 250 m2.

Strop nad zapleczem szatniowo-sanitarnym należy ocieplić  granulatem wełny

mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,036 W/m2*K gr. 20cm (+10%

na stabilizację) Granrock Super firmy Rockwool (lub o parametrach równoważnych).

UWAGA: Zastosować granulat wełny mineralnej o parametrach nie gorszych niż:

 Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,036 W/(mK);

 Gęstość nasypowa granulatu ρ = 50 kg/m3;

 Klasa reakcji na ogień A1;

Wykonanie otworów technologicznych

Ze  względu  na  zbyt  małą  wysokość  ścianek  kolankowych,  w  deskowaniu

należy wykonać otwory włazowe którymi będzie podawany granulat.

Roboty przygotowawcze

Przed  przystąpieniem  do  układania  granulatu,  należy  dokładnie  uprzątnąć

zanieczyszczenia znajdujące się w przestrzeni pomiędzy stropem, a dachem.

Kontrola stanu wentylacji i montaż kominków wentylacyjnych

Należy  zapewnić   prawidłową  wentylację  przestrzeni  stropodachu  poprzez

kominki  wentylacyjne  na  dachu  (zrezygnowano  z  wykonania  otworów

wentylacyjnych w ścianach z racji wykonanej nowej wyprawy elewacyjnej).

Zastosować  kominki wentylacyjne Φ150mm w ilości 4szt/100m2 wykonane z

polipropylenu  firmy  Parotec  (lub  o  parametrach  równoważnych).  Kominki

zlokalizować  w równej ilości w najniższej oraz najwyższej (w kalenicy) części dachu.

Otwory wentylacyjne zabezpieczyć np. siatka stalową przed dostępem ptaków i

zwierząt do wnętrza stropodachu.

Kominki  w  miarę  możliwości  lokalizować  w  miejscu  otworów

technologicznych.  Pozostałe  otwory  po  dokonaniu  docieplenia  zabezpieczyć  płytą

stalową gr. 3,0mm.

Ocieplenie stropodachu granulatem

Projektuje  się   wykonanie  docieplenia  stropodachu  granulatem  z  wełny

mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła  λ=0,036W/m*K gr. 20cm (+10% na

stabilizację).
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Izolację wykonać metoda wdmuchiwania za pomocą agregatu. Każdorazowo

do  wysokości  podawania  należy  dobrać   moc  urządzenia.  Urządzenia  powinny

spełniać   wymagania  Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki

Społecznej  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  w  sprawie  zasadniczych  wymagań

bezpieczeństwa dla maszyn i elementów. Stosowanie i konserwacja urządzeń powinna

być zgodna z instrukcją producenta.

Nadmuch prowadzić pod stałym ciśnieniem. Grubość ułożonej izolacji cieplnej

powinna wynosić nie mniej niż grubość skorygowana. Granulat powinien być ułożony

równą warstwą, bez przerw i ubytków i nie może zatykać otworów wentylacyjnych.

Robocza kontrola grubości izolacji w trakcie wykonywania pracy

Kontrolę  grubości ułożonej izolacji przeprowadza się  poprzez pomiar płytką

o wymiarach 200x200mm i masie 200 +/- 5g, w  co najmniej pięciu punktach na każde

100m2  izolacji.  Płytkę  należy  ostrożnie  nałożyć  na warstwę izolacji  i  wyznaczyć

grubość za pomocą  pręta znajdującego się  po  środku płyty.

Gęstość   objętościową   sprawdza  się  w  następujący  sposób:  granulat

wdmuchuje się  z dyszy urządzenia do wdmuchiwania granulatu, z wysokości 1m, do

pojemnika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym kształcie, o wymiarach (w  świetle)

1,0x1,0x0,25m (pojemności  0,25m3).  Powierzchnię   warstwy wyrównuje  się   przy

użyciu liniału do górnej krawędzi pojemnika, usuwając nadmiar granulatu. Zawartość

pojemnika waży się z dokładnością do 100g.

Raport kontrolny

Dla stropodachu, w którym zastosowano izolację z granulatu weny mineralnej,

należy sporządzić protokół odbioru robót lub dokonać wpisu do dziennika budowy,

podając:

 Nazwę wyrobu termoizolacyjnego;

 Nazwę firmy wykonującej izolację;

 Powierzchnię ocieplaną w [m2];

 Średnia grubość izolacji cieplnej w [mm];

 Średnią gęstość objętościową granulatu w [kg/m3];

 Masę zużytego granulatu;

 Datę wykonania izolacji cieplnej;
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Uwagi

 Izolacje  cieplne  z  granulatu  powinny  być   wykonywane  przez  firmy

przeszkolone  i  poinstruowane  w  zakresie  warunków  i  technologii

wykonywania  termomodernizacji  stropodachów  oraz  posiadające

specjalistyczny sprzęt do podawania granulatu w przestrzeń stropodachu;

 Warstwa  izolacji  nie  wymaga  okresowej  konserwacji;  należy  unikać

poruszania  się  po  wykonanej  warstwie  izolacji,  w  przypadku  konieczności

wejścia w przestrzeń stropodachu należy wyrównać i ewentualnie  uzupełnić

istniejącą izolację;

9.1.7. Remont kominów

Wszystkie  kominy  ponad  dachem  należy  otynkować  tynkiem  mineralnym

malowany farbą silikatową po uprzednim skuciu.  W kanałach wywiewnych należy

założyć metalowe kratki wentylacyjne.   Wykonanie nowych czapek kominowych z

obróbką  blacharską  grubości  0,6 mm,  powłoka  gr.  55  mikronów,  w  kolorze

uzgodnionym z Zamawiającym.

9.1.8. Malowanie krat

Kraty  w  oknach  oczyścić  i   pomalować  warstwą  farby  podkładowej  

i dwoma warstwami warstwy nawierzchniowej chlorokauczukowej.

9.1.9. Opaska wokół budynku

Należy  odtworzyć  i  wykonać  nową  opaskę  z  kostki  brukowej  betonowej,

gr. 6 cm  w  kolorze  szarym  o  szerokości  60 cm,  zaoporowanej  obrzeżem

betonowym 6x25x100 cm.  Kostkę  układać  na  warstwie  zagęszczonej  podsypki

piaskowo-cementowej gr. 10 cm oraz podkładu z warstwy piasku gr. 20 cm. 
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9.1.10. Tynki

Tynki  zewnętrzne  cienkowarstwowe,  tynk  silikonowy,  o  fakturze  baranka

granulacji  1,5mm.  Podłoże  musi  być  trwałe,  czyste,  nośne  i  wolne  od  zgorzelin,

wykwitów i odspojeń. Minimalna temperatura obróbki  podłoża +5ºC . Tynki zbrojone

tkaniną szklaną wtapianą w klej (do wysokości 2 m dwoma warstwami), barwiona w

masie.

Cokoły budynku wykończyć tynkiem mozaikowym gr. 1,6 mm.

Kolorystyka  i  podział  kolorów na elewacjach  do uzgodnienia  z  Zamawiającym

przed przystąpieniem do wykonywania prac.

9.1.11. Parapety zewnętrzne

Przed  montażem  parapetów  wykonać  spadki  2%  za  pomocą  pianki

montażowej. Zewnętrzne parapety z blachy powlekanej gr. 0,6 mm, grubość powłoki

55 mikronów. Kolor parapetów do uzgodnienia z Zamawiającym.
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10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

W  celu  ustalenia  usprawnień  zmniejszających  zapotrzebowanie  na  ciepło  przyjęto

następujące założenia:

 Wartość  oporu  cieplnego  R  poszczególnych  przegród  zewnętrznych  po

termomodernizacji  musi  spełniać  kryteria  zawarte  w  Rozporządzeniu  Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 05.07.2013 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie – Dz. U. nr 75 poz. 690 z późń. zm.;

 Budynek  przewidziano  do  budowy  w  IV  strefie  klimatycznej.  Wartości

współczynnika przenikania ciepła ścian, stropów i stropodachów nie są większe

niż wartości maksymalne, określone poniżej zgodnie z PN/EN–6946:2008

 Stropodach 0,15 W/m2K wymagane 0,15 W/m2K

 Okna 1,3 W/m2 wymagane 0,9 W/m2K

 Drzwi zewn. 1,5 W/m2K wymagane 1,3 W/m2K

 Ściany zewn. 0,19 W/m2 wymagane 0,2 W/m2K

 Podłogi 0,3 W/m2K wymagane 0,3 W/m2K;

 Zastosowane  rozwiązania  spełniają  wymagania  założonych  w  audycie

współczynników, zapewniają uzyskanie wymaganych w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym  i  Audycie  Energetycznym  oszczędności,  ponadto  spełniają

obowiązujące Warunki Techniczne;

 W  budynku  podłoga  na  gruncie  w  ogrzewanym  pomieszczeniu  winna  być

izolowana dodatkową izolacją cieplną w postaci pasów pionowych lub poziomych

o szerokości co najmniej 1 m;

 W  budynku  wartości  oporów  cieplnych  ścian  stykających  się  z  gruntem,  na

odcinku  ściany  równym 1 m  licząc  od  poziomu  terenu,  nie  jest  mniejsza  niż

1 m2K/W przy ti > 16˚C i 0,8 m2K/W przy 4˚C > ti > 16˚C;

 Wymagania przepisów dot. powierzchni okien w budynku zostały spełnione;

 Współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien  w pomieszczeniach, w

których  napływ  powietrza  zewnętrznego  zapewniony  jest  poprzez   funkcję

rozszczelnienia   okien  wynosi  powyżej  0,5,  lecz  nie  więcej  niż  1,0  m3/(m  h

daPa2'3);

 W przypadku przegród nie wymienionych w powyższym rozporządzeniu wartość

współczynnika  przenikania  ciepła  U  lub  oporu  cieplnego  przegrody  R  musi
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spełniać obowiązujące wymagania zawarte w przepisach prawnych i normach, a w

szczególności  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002 r.  w

sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich

usytuowanie – Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 (z późń. zm.);

11. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Budynek szkoły zaliczany jest jako niski (N) i do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII. 

 Budynek wykonany w klasie D odporności pożarowej.

12. BEZSPOINOWY SYSTEM ELEWACYJNY OCIEPLENIA ŚCIAN 

ZEWNĘTRZNYCH

Informacje ogólne

System zgodnie z obowiązującymi przepisami posiada Aprobatę Techniczną Instytutu

Techniki  Budowlanej  ITB  nr  AT-15  –  6116  /  2003  i  Certyfikat Zgodności

ITB-0802/W/04.

System jest sklasyfikowany jako nie rozprzestrzeniający ognia (NRO).

Dla  osiągnięcia  wysokiego  standardu  wykończenia  oraz  trwałości  w  okresie

eksploatacji   niezbędne  jest  zastosowanie  kompletu  listew  narożnych,  cokołowych,

przyokiennych i dylatacyjnych wchodzących w zakres asortymentowy systemu.

Parametry techniczne stosowanych materiałów, podstawowe wymagania

 Wodorozcieńczalna,  uniwersalna  powłoka  gruntująca  firmy  Mapei  (lub  o

równoważnych parametrach):

 Dobre właściwości penetracji podłoża;

 Poprawa przyczepności;

 Regulacja chłonności podłoża;

 Hydrofobowa;

 Zaprawa  klejąca  na  bazie  cementu  firmy  Mapei  (lub  o  parametrach

równoważnych):

 Bardzo dobre właściwości klejące;

 Bardzo dobra przyczepność i łatwość obróbki;
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Styropian  firmy Termo Organika (lub o parametrach równoważnych) i Sonarol (lub o

parametrach  równoważnych)  oraz  polistyren  ekstrudowany  firmy  Austrotherm  (lub  o

parametrach równoważnych)

Do  mocowania  płyt  należy  użyć  łączników  z  trzpieniem  metalowym  z  „dużymi

grzybkami” o długości 220 mm.

Ilość łączników dla budynków do 20m ponad poziom terenu stosujemy 6 łączników na

1m2 w strefie środkowej i 9 łączników na 1m2 w strefie brzegowej budynku.

Siatka zbrojąca z włókna szklanego odporna na alkalia o oczkach 4,0x4,0 mm.

Listwy i profile wykończeniowe

Zakładana wysoka jakość wykończenia elewacji  wymaga zastosowania narożników

aluminiowych na wszystkich narożach.

Masa zbrojąca - hydraulicznie wiążąca zaprawa klejąca i zbrojąca

 Warstwa pośrednia:

 Wysoka przepuszczalność pary wodnej i CO2;

 Odporność na działanie alkaliów wg. DIN 18 558;

 Poprawa przyczepności;

 Regulacja chłonności podłoża;

 Tynk wierzchni - tynk silikonowy  o strukturze baranka o frakcji 1,5mm:

 Wysoka przepuszczalność pary wodnej i CO2;

 Odporność na warunki atmosferyczne;

13. KOLORYSTYKA

Proponowana  kolorystyka  została  przedstawiona  na  rysunkach  elewacji.

Kolorystyka i podział kolorów na elewacjach do uzgodnienia z Zamawiającym przed

przystąpieniem do wykonywania prac. Kolorystyka obróbek, rynien, rur spustowych i

parapetów do ustalenia z Zamawiającym.
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14. UWAGI KOŃCOWE

 Prace  powinny  być  prowadzone  na  rusztowaniach  typowych  ze  szczególnym

uwzględnieniem warunków BHP;

 Wszystkie  materiały  użyte  do  prac  powinny  posiadać  niezbędne  atesty  i

dopuszczenia  PZH  i  ITB  a  osoby  kierujące  wykonaniem   powinny  mieć

uprawnienia budowlane;

 Przy pracy należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz technicznych warunków ich wykonania i odbioru;

 Istnieje  możliwość  zastosowania  innych  materiałów  niż  opisane  w  projekcie.

Materiały te powinny spełniać parametry techniczne materiałów zastosowanych w

projekcie;

Projektant  odpowiada za jakość projektu oraz zastosowane rozwiązania projektowe

oraz  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  ewentualne  błędy  projektowe  w  opracowanej

dokumentacji  projektowej  w  tym  konsekwencje  finansowe  związane  z  ewentualnymi

szkodami  spowodowanymi  błędami  w  dokumentacji  projektowej  (zgodnie  z

uregulowaniami zawartymi w Kodeksie Cywilnym).
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15. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Działając  zgodnie  z  treścią  art.  20  ust.  4  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), oświadczam, że:

Projekt budowlany, wykonawczy, kompleksowej termomodernizacji budynku

Szkoły Podstawowej w miejscowości Borki-Wyrki 17, dz. geod. Nr 124 do zadania

„Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w gminie Zbuczyn”

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
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II.  CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność ich realizacji

Zakres  robót  obejmuje  termomodernizację  budynku  Szkoły  Podstawowej  w

miejscowości Borki-Wyrki 17, dz. geod. nr 124 do zadania „Modernizacja energetyczna

budynków oświatowych w gminie Zbuczyn”

Kolejność wykonywanych robót:

 Zagospodarowanie placu budowy;

 Roboty budowlano – montażowe;

 Roboty wykończeniowe;

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Działka jest zabudowana. Na działce znajduje się przedmiotowy budynek.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Nie  występują  elementy  zagospodarowania  terenu  mogące  stwarzać  szczególne

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  należy  zagospodarować  plac  budowy.

Główny realizator inwestycji obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem

na  placu  budowy  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  egzekwowania  od

podwykonawców przestrzegania przepisów prawa budowlanego i innych rozporządzeń w

tym zakresie.

Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmować w szczególności:

 Oznakowanie i wygrodzenie placu budowy;

 Urządzenie składowisk materiałów i wyrobów;

Teren  budowy  powinien  być  oznakowany  tablicami  informacyjnymi  i  skutecznie

zabezpieczony przed osobami postronnymi. 

Drogi komunikacyjne dla taczek oraz pochylnie,  po których dokonuje się ręcznego

przenoszenia  ciężarów  nie  powinny  mieć  spadków  większych  niż  10%.  Przejścia  i

miejsca niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi

lub znakami zakazu.
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Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów

powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp

osobom postronnym. 

Na  terenie  budowy  powinny  być  również  wyznaczone  oznakowane,  utwardzone  i

odwodnione  miejsca  do  składania  materiałów  i  wyrobów.  Składowiska  materiałów,

wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość

wywrócenia,  zsunięcia,  rozsunięcia  się  lub  spadnięcia  składowanych  wyrobów  i

urządzeń.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych:

 Upadek pracownika z wysokości;

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej

1,0  m  od  poziomu  podłogi  lub  ziemi  powinny  być  zabezpieczone  balustradą  przed

upadkiem z wysokości.

Balustradami powinny być zabezpieczone:

Ważne  jest  ustalenie  rodzaju  prac,  które  powinny  być  wykonywane  przez  co

najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych

na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie

środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

  Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

 Upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach

roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem

z  wysokości  przy  wykonywaniu  robót  związanych  z  montażem  lub

demontażem rusztowania);

 Uderzenie  spadającym przedmiotem osoby postronnej  korzystającej  z  ciągu

pieszego  usytuowanego  przy  budowanym  lub  remontowanym  obiekcie

budowlanym;

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy

użyciu  ruchomych  podestów  roboczych  lub  rusztowań.  Montaż  rusztowań,  ich

eksploatacja  i  demontaż  powinny być  wykonane zgodnie  z  instrukcją  producenta  lub

projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz

monterzy  podestów  roboczych  powinien  posiadać  wymagane  uprawnienia.  Osoby

dokonujące  montażu  i  demontażu  rusztowań  obowiązane  są  do  stosowania  urządzeń

zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.
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Przed  montażem  i  demontażem  rusztowań  należy  wyznaczyć  i  wygrodzić  strefę

niebezpieczną.  Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane

zgodnie  z  przeznaczeniem.  Odbiór  rusztowania  dokonuje  się  wpisem  do  dziennika

budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych

dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,0 m.

Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych

(roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaż  rusztowań,  ich  eksploatacja  i  demontaż  powinny  być  wykonane  zgodnie  z

instrukcją  producenta.  Montaż  i  demontaż  tego  typu  rusztowań  może  być

przeprowadzony tylko  i  wyłącznie  przez  osoby odpowiednio  przeszkolone  w zakresie

jego  konstrukcji,  montażu  i  demontażu.  Rusztowania  tego  typu  powinny  być

wykorzystywane  zgodnie  z  przeznaczeniem.  Dopuszcza  się  wykonywanie  robót

malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m

od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się

oraz zapewnić ich stabilność. W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty

malarskie  roztworami  wodnymi,  należy  wyłączyć  instalację  elektryczną  i  stosować

zasilanie,  które  nie  będzie  mogło  spowodować  zagrożenia  prądem  elektrycznym.

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji

robót szczególnie niebezpiecznych

Szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  dla  pracowników

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

 Szkolenia wstępne;

 Szkolenia okresowe;

Szkolenia  te  przeprowadzane  są  w  oparciu  o  programy  poszczególnych  rodzajów

szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („Instruktaż ogólny”)  przechodzą wszyscy nowo

zatrudnieni  pracownicy  przed  dopuszczeniem  do  wykonywania  pracy.  Obejmuje  ono

zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy,

w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w

danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia  wstępne  na  stanowisku  pracy  (”Instruktaż  stanowiskowy”)  powinien

zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy,

sposobami  ochrony  przed  zagrożeniami  oraz  metodami  bezpiecznego  wykonywania

pracy na tym stanowisku.
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6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń

Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy

sprawują  odpowiednio  kierownik  budowy  (kierownik  robót)  oraz  mistrz  budowlany,

stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy

prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

 Niewłaściwa ogólna organizacja pracy;

 Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy;

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:

 Niewłaściwy stan czynnika materialnego;

 Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego;

 Wady materiałowe czynnika materialnego;

 Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego;

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

 Organizować  stanowiska  pracy  zgodnie  z  przepisami  i  zasadami

bezpieczeństwa i higieny pracy;

 Dbać o  sprawność  środków ochrony  indywidualnej  oraz  ich  stosowania

zgodnie z przeznaczeniem;

 Organizować,  przygotowywać  i  prowadzić  prace,  uwzględniając

zabezpieczenie  pracowników  przed  wypadkami  przy  pracy,  chorobami

zawodowymi  i  innymi  chorobami  związanymi  z  warunkami  środowiska

pracy;

 Dbać o bezpieczny i  higieniczny stan pomieszczeń pracy i  wyposażenia

technicznego;

Pracownicy  zatrudnieni  na  budowie  powinni  być  wyposażeni  w  środki  ochrony

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej w zakresie

ochrony  zdrowia  i  bezpieczeństwa  użytkowników  tych  środków  powinny  zapewniać

wystarczającą  ochronę  przed  występującymi  zagrożeniami  (np.  upadek  z  wysokości,

uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
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7. Wytyczne kolejności wykonywania robót budowlanych z zachowaniem przepisów 

bhp.

 Roboty elewacyjne  wykonywać z rusztowań roboczych o konstrukcji  stalowej

np. rurowe  bądź  ramowe  kotwione  do  ścian  budynku,  zgodnie  z  wymogami

określonymi w danym typie rusztowania;

 W trakcie pracy na placu budowy winny być tyko osoby tam zatrudnione oraz

nadzór fachowy;

 W czasie prac budowlanych należy przestrzegać przepisów BHP;

 Należy zaopatrzyć miejsce pracy w przenośną apteczkę pierwszej pomocy;

Opracował/a:
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III. Kopia uprawnień projektanta
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IV. Przynależność do izby zawodowej
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folia kubełkowa

istniejąca ściana fundamentowa

siatka z włókna szklanego na zaprawie

ława betonowa z oporem
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opaska odwadniająca szer. 60cm
z kostki betonowej
obrzeże betonowe
o wymiarach 6x25x100 cm

 na kleju, gr. 10cm
płyty styropianu ekstrudowanego XPS 

tynk mozaikowy, wodochronny, 1,6 mm

istniejąca ściana fundamentowa

siatka z włókna szklanego na zaprawie

 na kleju, gr. 10cm
płyty styropianu ekstrudowanego XPS 

istniejący tynk cem.-wap.
istniejąca ściana zewnętrzna

tynk silikonowy, baranek 1,5mm, 

istniejący tynk cem.-wap.

siatka z włókna szklanego na zaprawie
projektowana płyta styropianowa EPS
na kleju gr. 16 cm

wylewka betonowa gr. 4 cm
projektowany styropian gr. 21 cm

blacha stalowa dachówkowa

projektowana folia PE

istniejące deskowanie
istniejąca konstrukcja dachu
pustka powietrzna

istniejący strop
istniejący tynk

projekt. granulat z wełny mineralnej gr. 20 cm

projektowana papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia 5,6 (t1)

projektowana folia PE

istniejące deskowanie
istniejąca konstrukcja dachu
pustka powietrzna

istniejący strop żelbetowy
istniejący tynk

tynk silikonowy, baranek, 1,5 mm

istniejąca ściana zewnętrzna

siatka z wł. szklanego na zaprawie
styropian EPS na kleju, gr. 10 cm 

projektowana papa podkładowa

Uwaga:
- łaty poziome przy krawędzi okapu
przykręcićod spodu wkrętami
bezpośrednio do krokwi;
- pozostałe łaty poziome przykręcić
od spodu wkrętami do łat pionowych
przykręcanych od boku wkrętami do
krokwi;

pas nadrynnowy z blachy
gr. 0,6 mm

rynna Ø150 stalowa
np. NIAGARA firmy Pruszyński

hak rynnowy 15 cm, krótki
mocowany do deski okapowej

np. COMBI PLUS firmy Pruszyński

pas podrynnowy z blachy
gr. 0,6 mm, zakończony kapinosemprojektowana podbitka z blachy

trapezowej(T8) gr. 0,6 mm,
ułożona wzdłuż krokwi, mocowana
blachowkrętami do stelaża z łat 
drewnianych maks. co 40 cm

proj. stelaż z łat drewnianych 3 x 5 cm
z drewna klasy min. C27 (uwagi obok)

deska okapowa 2,5 x 18 montowana 
na wkręty do czoła krokwi

wkręty do drewna Ø5 dł. 7 cm
mocujące deskę okapową

UWAGA:
- Hak rynnowy mocowany za pomocą 

wkrętów do drewna Ø5 dł. 4 cm;
- Haki rynnowe mocować co 60 cm; 

UWAGA:
- Wszystkie elementy drewniane stelaża 
wykonać z łat drewnianych o przekroju

3 x 5 cm z drewna klasy min. C27;
- Pionowe wieszaki i poziome łaty 

biegnące wzdłuż krokwi zamocować 
wkrętami do krokwi i w narożniku między 

sobą (jak na rysunku), natomiast 
poziome łaty biegnące w poprzek krokwi 
montować do łat poziomych biegnących 
wzdłuż krokwi wkrętami co maks. 40 cm;

- Zastosować wkręty do drewna
Ø5 dł. 5 cm;

- Pionowe wieszaki i poziome łaty w 
rozstawie co krokiew;

ok. 12 cm
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tynk silikonowy, baranek, 1,5 mm

istniejąca ściana zewnętrzna

siatka z włókna szklanego na zaprawie
płyty styropianu EPS na kleju, gr. 10 cm 

projekt. granulat z wełny mineralnej gr. 20 cm

projektowana papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia 5,6 (t1)

projektowana folia PE

istniejące deskowanie
istniejąca konstrukcja dachu

pustka powietrzna

istniejący strop żelbetowy
istniejący tynk

projektowana papa podkładowa

projektowana wiatrownica
deska 18 x 2,5 cm z drewna klasy min. C27 

projektowane przedłużenie - deska 25 x 2,5 cm
z drewna klasy min. C27 zachodząca min. 5 cm
za drugą krokiew

projektowane przedłużenie

wkręty do drewna Ø5 dł. 4 cm 

kątownik łącznikowy ciesielski
90 x 90 x 65 gr. 2,5 mm co 1 m
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blachowkręt

obróbka blacharska zakończona
kapinosem z blachy gr. 0,6 mm

blachowkręt

papa podkładowa

papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia 5,6 (t1)projektowane przedłużenie

deska 25 x 2,5 cm
z drewna klasy min. C27

ok. 135 cm

Uwaga:
- Przed położeniem nowych warstw papy,
na szerokości projektowanego przedłużenia
skrócić istniejące deskowanie pełne
do połowy szerokości przekroju krokwi (druga
krokiew licząc od lica ściany szczytowej);

istn. deskowanie
miejsce styku

istn. deskowania
z proj. przedłużeniem
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Uwaga:  Szczegółowe rozwiązanie 
wykonania okapu przedstawiono na 
rysunku 8 - Detal gzymsu okapowego.

Detal wykończenia ściany szczytowej 
zaplecza sali, skala 1:20

Przekrój przez ścianę budynku szkoły,
skala 1:50

Detal połączenia izolacji
pionowej i poziomej zaplecza,

skala 1:20
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obróbka blacharska gzymsu wraz z pasem 
podrynnowym na piance PU

istniejąca murłata

fasadowy       
profil powlekany

(gzyms okapowy)
istniejąca ściana

krokiew przedłużona elementem o długości 65 cm, na zakładkę długości 45 cm

2x śruba M12 mocująca 
przedłużenie krokwi

przedłużenie krokwi
poprzez dołożenie elementu 

o takim samym przekroju
na zakładkę

istniejący gzyms 
do skucia

4

4

pas nadrynnowy, o zakładzie pod 
istniejące pokrycie dł. 25 cm 

rynna Ø150 stalowa np. NIAGARA firmy Pruszyński

hak rynnowy 15 cm (długości 32 cm)
np. LONGER 320 firmy Pruszyński

UWAGA:
Elementy przedłużenia okapu połączyć z 
istniejąca murłatą za pomocą połączeń 

ciesielskich na wręb wzajemny 
(częściowe wycięcie murłaty,

a częsciowe krokwi)

deska okapowa
2,5 x 20 cm

Istniejąca konstrukcja dachu

Projektowany styropian gr. 21cm

Istniejący strop żelbetowy
Istniejący tynk

Istniejące deskowanie
Blacha stalowa

Pustka powietrzna
Wylewka betonowa gr. 4 cm

Projektowana folia PE
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Uwaga: 

- Fasadowe profile powlekane na 
bazie styropianu przytwierdzić do 
ściany za pomocą kleju do 
styropianu;
- Obróbki blacharskie (pas 
nadrynnowy, hak rynnowy, pas 
podrynnowy przymocować za 
pomocą wkrętów 4,5x40 mm;
- Przedłużenie okapu wykonać 
poprzez dołożenie do istniejącej 
krokwi elementu o takim samym 
przekroju na zakładkę i 
przymocowanie go za pomocą 
dwóch śrub M12;
- Wykonać otwory w gzymsach 
pod przejście rury spustowej;



Izolacja ścian fundamentowych w budynku niepodpiwniczonym, 
posadowionym w gruntach częściowo przepuszczalnych,

wariant z wysuniętym cokołem 

Izolacja ścian fundamentowych w budynku niepodpiwniczonym, 
posadowionym w gruntach częściowo przepuszczalnych, 

wariant z cofniętym cokołem
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o wymiarach 6x25x100 cm

aluminiowa listwa startowa
uszczelnienie silikonem

obróbka blacharska cokołu z kapinosem

istniejąca
ściana
nadziemia

wkręt mocujący listwę startową

40
50

0

40

50
0

2%

2%
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Szczegóły docieplenia fundamentów

Szkoła  Podstawowa w m.  Borki-Wyrki
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 Z PARAPETEM - przekrój pionowy
POŁĄCZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO

PIANKA MONTAŻOWA

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

PROFIL BOCZNY PARAPETU

ISTNIEJĄCA ŚCIANA

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

KĄTOWNIK OCHRONNY

PROFIL WYKOŃCZENIOWY OKIENNY

OŚCIEŻNICA PCV

mocowana za pomocą łączników mechanicznych

WARSTWA POŚREDNIA
MASA  ZBROJĄCA 
SIATKA ZBROJĄCA 

PŁYTY STYROPIANOWE, gr.16 cm

ZAPRAWA KLEJĄCA

OKNO PCV Z PARAPETEM 

BARANEK, gr. 1,5 mm, CIENKOWARSTWOWY
TYNK WIERZCHNI SILIKONOWY, 

a

MOCOWANIE PŁYT STYROPIANOWYCH
ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI

a>10cm dla ściany murowanej
6 łączników na 1 m^2 powierzchni cieplnej
na obrzeżach zagęszczamy

SYSTEM OCIEPLENIOWY - przekrój poziomy

OŚCIEŻNICA PCV
PIANKA MONTAŻOWA

PROFIL BOCZNY PARAPETU

KOŁEK MOCUJĄCY

NAROŻNIK ALUMINIOWY Z SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO

TYNK CEM.-WAP., d=2,0cm

BARANEK, gr. 1,5 mm

WARSTWA POŚREDNIA, 

MASA ZBROJĄCA, 

SIATKA ZBOJĄCA,

mocowana za pomocą łączników mechanicznych
ZAPRAWA KLEJĄCA, 

POWŁOKA GRUNTUJĄCA, 
ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWĘTRZNA

TYNK WIERZCHNI SILIKONOWY, 

PŁYTY STYROPIANOWE, gr. 2cm

BARANEK 1,5 mm

WARSTWA POŚREDNIA, 

MASA ZBROJĄCA, 

SIATKA ZBOJĄCA,

ZAPRAWA KLEJĄCA, 

POWŁOKA GRUNTUJĄCA, 

TYNK WIERZCHNI SILIKONOWY

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWĘTRZNA

NA BAZIE STYROPIANU (SYSTEM BSO) 
SZCZEGÓŁY SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO

ISTNIEJĄCA ŚCIANA

ELASTYCZNY KIT USZCZELNIAJACY TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

Z ZAKOTWIONYM ELEMENTEM BUDOWLANYM
OCIEPLENIE W OBRĘBIE POŁĄCZENIA 

WSPORNIK METALOWY

SIATKA ZBROJĄCA 
MASA  ZBROJĄCA 
WARSTWA POŚREDNIA

ZAPRAWA KLEJĄCA 

BARANEK
TYNK WIERZCHNI SILIKONOWY

mocowane za pomocą łączników mechanicznych

WYWINIĘCIE

SIATKA PRZY OTWORACH 
 OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

PŁYTY STYROPIANOWE, gr.16 cm

PŁYTY STYROPIANOWE, gr.16 cm

PIANKA MONTAŻOWA

PARAPET Z BLACHY POWLEKANEJ GR. 0,6 MM

OŚCIEŻNICA PCV

PARAPET WEWNĘTRZNY

ISTNIEJĄCY TYNK CEM.-WAP.

BARANEK 1,5 mm

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA ZAPRAWIE

mocowane za pomocą łączników mechanicznych
ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWĘTRZNA

TYNK WIERZCHNI SILIKONOWY

PŁYTY STYROPIANOWE, gr.16 cm na kleju

powłoka 55 mikronów, wprowadzony pod ramę okna

PARAPET Z BLACHY POWLEKANEJ GR. 0,6 MM
powłoka 55 mikronów, wprowadzony pod ramę okna

UWAGA: 
Do mocowania płyt należy użyć 
łączników z trzpieniem metalowym z 
"dużymi grzybkami" o długości 22 cm

IMIĘ I NAZWISKO                                                                       
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Szczegóły systemu dociepleniowego
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istniejące płyty korytkowe
istniejąca warstwa spadkowa z betonu

istniejąca płyta twarda z wełny gr. 12 cm
projektowana styropapa gr. 17 cm

papa nawierzchniowa

obróbka z blachy gr. 0,6 mm
przełamana w dwóch miejscach
po całej długości w celu
usztywnienia blachy

łącznik do izolacji dachowej
np. KOELNER GOK + WBT
(R-GOK-255) + WBT (WBT-61300)

UWAGA:
- Obróbkę blacharską zamontować od góry 
łącznikiem do izolacji dachowej, przechodzącym 
przez styropapę i zakotwić go w warstwie istniejącej 
płyty korytkowej, dodatkowo zastosować kołek 
rozporowy od strony ściany szczytowej, w dolnej 
części obróbki, tak aby również zakotwić go w płycie 
korytkowej;
- Zakład poszczególnych arkuszy blachy na 
łączeniach min. 10 cm;

kołek rozporowy z wkrętem Ø5 x 200
co maks. 40 cm

istniejąca ściana
projektowana płyta styropianowa EPS na kleju gr. 10 cm
siatka z włókna szklanego na zaprawie
tynk silikonowy, baranek gr. 1,5 mm

istniejące płyty korytkowe
istniejąca warstwa spadkowa z betonu

istniejąca płyta twarda z wełny gr. 12 cm
projektowana styropapa gr. 17 cm

papa nawierzchniowa

UWAGA:
Zastosować łączniki mechaniczne o nośności 
minimum 0,6 kN. Użyć odpowiednio 9 sztuk na 
1m2 w strefie narożnej, 6 sztuk na 1m2 w strefie 
krawędziowej i 3 sztuki na 1m2 w strefie 
wewnętrznej (środkowej).

istniejąca ściana
projektowana płyta styropianowa EPS na kleju gr. 10 cm
siatka z włókna szklanego na zaprawie
tynk silikonowy, baranek gr. 1,5 mm
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istniejąca ściana
projektowana płyta styropianowa EPS na kleju gr. 10 cm
siatka z włókna szklanego na zaprawie
tynk silikonowy, baranek gr. 1,5 mm

istniejące płyty korytkowe
istniejąca warstwa spadkowa z betonu

istniejąca płyta twarda z wełny gr. 12 cm
projektowana styropapa gr. 17 cm

obróbka dekarska z papy podkładowej
papa nawierzchniowa

obróbka dekarska z papy nawierzchniowej

obróbka blacharska - wierzchnia
z blachy gr. 0,6 mm, nasuwana 

na blachę mocującą

obróbka blacharska - mocująca 
z blachy gr. 0,6 mm

projektowana styropapa gr. 17 cm

istniejące płyty korytkowe
istniejąca warstwa spadkowa z betonu

obróbka dekarska z papy podkładowej
papa nawierzchniowa

istniejąca płyta twarda z wełny gr. 12 cm

obróbka dekarska z papy nawierzchniowej

obróbka blacharska
z blachy gr. 0,6 mm

wkręt Ø4 x 100 mm
w ok. 1/3 wysokości obróbki
licząc od załamania, co maks. 40 cm

obróbka blacharska z blachy gr. 0,6 mm
istniejące płyty korytkowe

istniejąca warstwa spadkowa z betonu
istniejąca płyta twarda z wełny gr. 12 cm

projektowana styropapa gr. 17 cm
papa nawierzchniowa

Kątownik 50 x 50 x 5

hak rynnowy 15 cm (długości 32 cm)
np. LONGER 320 firmy Pruszyński

w rozstawie co 60 cm

rynna Ø150 stalowa np. NIAGARA firmy Pruszyński

pas nadrynnowy,
o zakładzie pod pokrycie dł. 10 cm 

kołek rozporowy
z wkrętem Ø10 x 200

UWAGA:
- Zakłady podłużne i poprzeczne papy wierzchniego 
krycia powinny być  przesunięte w stosunku do 
zakładów papy podkładowej o połowę szerokości 
rolki;
- Stare warstwy papy należy zdemontować;
- Szczegółowe parametry zastosowanych materiałów 
przedstawiono w Opisie Technicznym;

UWAGA:
Wspornik (kątownik) mocowany co 1m do ściany nośnej / płyty
za pomocą kołków rozporowych z wkrętem z łbem sześciokątnym Ø10 x 200
i do płaskownika za pomocą blachowkrętów Ø4.2 x 32

płaskownik gięty 50x5
mocowany do płyt korytkowych
za pomocą kołków rozporowych

UWAGA: Kątownik i płaskownik
zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez
pomalowanie farbą do metalu
(1x podkład + 2x nawierzchniowa)

Detal połączenia połaci z attyką
przy dociepleniu dachu styropapą grubości 17 cm

z pokryciem papą nawierzchniową 5,6 w klasie BROOF (t1)
 

Detal połączenia połaci z kominem
przy dociepleniu dachu styropapą grubości 17 cm

z pokryciem papą nawierzchniową 5,6 w klasie BROOF (t1)

Detal docieplenia dachu styropapą grubości 17 cm
z pokryciem papą nawierzchniową 5,6 w klasie BROOF (t1)

Detal przedłużenia okapu
przy dociepleniu dachu styropapą grubości 17 cm

z pokryciem papą nawierzchniową 5,6 w klasie BROOF (t1)

Detal wykończenia śc. szczytowej
przy dociepleniu dachu styropapą
grubości 17 cm z pokryciem papą

nawierzchniową 5,6 w klasie BROOF (t1)

deska drewniana 25x5 cm
z drewna klasy min. C27 

łącznik do izolacji dachowej
np. KOELNER GOK + WBT
(R-GOK-255) + WBT (WBT-61300)

łącznik do izolacji dachowej
np. KOELNER GOK + WBT
(R-GOK-255) + WBT (WBT-61300)

blachowkręty

pas podrynnowy z obróbką blacharską
kątownika zagiętą pod deskę okapową, 

mocowany blachowkrętami do deski
co minimum 40 cm

deska 15 x 2,5 cm
z drewna klasy minimum C27

mocowana do kątownika
wkrętami samowiercącymi do metalu

z łbem stożkowym i wiertłem

m
in. 25 cm

min. 25 cm

Uwaga:
Poszczególne warstwy papy przy obróbce
połączenia połaci z kominem powinny zachodzić
na siebie minimum 15 cm!

150
100

klin styropianowy 10 x 10 cm laminowany papą
np. IZOKLIN firmy IZOBUD (lub o param. równ.)

10
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mgr inż .  a rch.  ŁUKASZ STASIAK

arch. bez ograniczeń

Rzut parteru - lokalizacja docieplenia ścian 
i stropodachu

Szkoła  Podstawowa w m.Borki-Wyrki
 08-106 Zbuczyn

NR UPRAWNIEŃ: M A/064/17

u l .  Jana Pawła  II  1 ;  08-106 Zbuczyn
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