

IN.271.11.2019

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.271.11.2019.
Nazwa zadania: „Remont dróg gminnych”.

Na podstawie art. 86 ust. 5 informuję, że w dniu 25.04.2019 r. o godzinie 10.15 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Remont dróg gminnych”. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:

Część 1: Remont drogi gminnej nr 361304W Zaolszynie – gr. gm. Trzebieszów – dr. krajowa nr 2 – Zbuczyn na odcinku od km 0+000 do km 1+223 o długości 1223 mb.
szacunkowa wartość zamówienia 1 876 265,55 zł brutto.

Część 2: Remont drogi gminnej nr 361333W Grodzisk – Łęcznowola na odcinku od km 0+000 do km 0+315 o długości 315 mb.
szacunkowa wartość zamówienia 487 966,68 zł brutto.

Część 3: Remont drogi gminnej nr 361323W Chromna – Jasionka na odcinku od km 0+090 do km 0+240 o długości 150 mb.
szacunkowa wartość zamówienia 217 779,32 zł brutto.

Część 4: Remont drogi gminnej nr 361324W Łęcznowola – Dziewule na odcinku od km 0+496 do km 1+203 o długości 707 mb.
szacunkowa wartość zamówienia 839 318,37 zł brutto.

Złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres Wykonawcy	I kryterium oceny ofert / cena oferty (brutto) – waga 60%	II kryterium oceny ofert / udzielona gwarancja – waga 40%	Termin wykonania zamówienia
1.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o.	08-102 Siedlce, ul. Brzeska 128	Część 1: 1 167 993,94 zł Część 2: 324 482,33 zł Część 3: 187 075,62 zł Część 4: 596 417,68 zł	Część 1: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące Część 2: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące Część 3: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące Część 4: 60 miesięcy +	30.09.2019

				24 miesiące = 84 miesiące	
2.	FEDRO Sp. z o. o.	08-445 Osieck, ul. Kolejowa 1	Część 1: 1 703 229,34 zł Część 2: 450 709,66 zł Część 3: 227 338,32 zł Część 4: 941 971,12 zł	Część 1: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące Część 2: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące Część 3: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące Część 4: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące	30.09.2019
3.	F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek	05-430 Celestynów, Pogorzel, ul. Świerkowa 31	Część 1: 1 391 953,08 zł Część 2: 385 123,74 zł Część 3: 198 174,70 zł Część 4: 696 623,35 zł	Część 1: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące Część 2: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące Część 3: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące Część 4: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące	30.09.2019
4.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o.	07-100 Węgrów, ul. Gdańska 69A	Część 1: 1 187 698,33 zł Część 4: 586 111,06 zł	Część 1: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące Część 4: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące	30.09.2019
5.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.	21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 7	Część 1: 1 389 245,22 zł	Część 1: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące	30.09.2019

Z up. WÓJTA

Joanna Skolimoska-Sapura
Sekretarz Gminy

Kierownik Zamawiającego