

IN.271.06.2019

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.271.06.2019.
Nazwa zadania: „Modernizacja dróg gminnych”.

Na podstawie art. 86 ust. 5 informuję, że w dniu 27.03.2019 r. o godzinie 10.15 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Modernizacja dróg gminnych”. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:

Część 1: Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Borki-Wyrki
szacunkowa wartość zamówienia 122 175,50 zł brutto.

Część 2: Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Borki-Wyrki i Ługi-Rętki
szacunkowa wartość zamówienia 116 850,55 zł brutto.

Część 3: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lucynów
szacunkowa wartość zamówienia 623 501,01 zł brutto.

Część 4: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zbuczyn (ul. Krótka)
szacunkowa wartość zamówienia 43 818,91 zł brutto.

Złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres Wykonawcy	I kryterium oceny ofert / cena oferty (brutto) – waga 60%	II kryterium oceny ofert / udzielona gwarancja – waga 40%	Termin wykonania zamówienia
1.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o.	08-102 Siedlce, ul. Brzeska 128	Część 1: 144 552,06 zł Część 2: 122 615,63 zł Część 3: 567 827,96 zł Część 4: 73 522,02 zł	Część 1: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące Część 2: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące Część 3: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące Część 4: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące	30.09.2019

2.	Strabag Sp. z o.o.	05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10	Część 1: 151 982,05 zł Część 2: 143 889,62 zł Część 3: 655 681,41 zł Część 4: 93 938,21 zł	Część 1: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące Część 2: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące Część 3: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące Część 4: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące	30.09.2019
3.	F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek	05-430 Celestynów, Pogorzel, ul. Świerkowa 31	Część 1: 117 767,71 zł Część 2: 109 858,88 zł Część 3: 598 822,98 zł Część 4: 52 010,67 zł	Część 1: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące Część 2: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące Część 3: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące Część 4: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące	30.09.2019
4.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.	21-100 Lubartów, ul. Krafcowa 7	Część 1: 84 090,03 zł Część 2: 105 453,19 zł Część 3: 558 990,11 zł Część 4: 47 813,79 zł	Część 1: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące Część 2: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące Część 3: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące Część 4: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące	30.09.2019
5.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o.	07-100 Węgrów, ul. Gdańska 69A	Część 3: 489 130,23 zł	Część 3: 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące	30.09.2019
6.	FEDRO Sp. z o.o.	08-445 Osieck, ul. Kolejowa 1	Część 1: 140 886,97 zł Część 2: 102 461,09 zł Część 3: 561 165,98 zł Część 4: 56 385,66 zł	Część 1: 60 miesięcy + 0 miesiące = 60 miesięcy Część 2: 60 miesięcy + 0 miesiące = 60 miesięcy Część 3: 60 miesięcy + 0 miesiące = 60 miesięcy	30.09.2019

Kierownik Zamawiającego

Tomasz Hapunowicz