

IN.271.25.2018

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.271.25.2018.
Nazwa zadania: „Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Tchórzew, gmina Zbuczyn”.

Na podstawie art. 86 ust. 5 informuję, że w dniu 04.12.2018 r. o godzinie 10.15 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Tchórzew, gmina Zbuczyn”. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 142 688,12 zł brutto w tym:

- Część 1. DOSTAWA MEBLI,
szacunkowa wartość zamówienia 41 702,46 zł brutto.
- Cześć 2. DOSTAWA SPRZĘTU RTV i AGD,
szacunkowa wartość zamówienia 13 087,00 zł brutto.
- Cześć 3. DOSTAWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
szacunkowa wartość zamówienia 47 049,00 zł brutto.
- Cześć 4. DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO
szacunkowa wartość zamówienia 13 231,96 zł brutto.
- Cześć 5. DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
szacunkowa wartość zamówienia 10 801,00 zł brutto.
- Cześć 6. DOSTAWA MEBLI POD ZABUDOWĘ
szacunkowa wartość zamówienia 16 816,70 zł brutto.

Złożono następujące oferty:

| Lp. | Nazwa wykonawcy | Adres Wykonawcy | I kryterium oceny ofert / cena oferty (brutto) – waga 60% | II kryterium oceny ofert / udzielona gwarancja – waga 40% | Termin wykonania zamówienia |
|-----|---------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| 1. | TRONUS POLSKA Sp. z o. o. | ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa | Cześć 1 144 645,54 zł Cześć 2 37 387,08 zł Cześć 6 64 119,90 zł | Cześć 1 36 miesięcy + 24 miesiące = 60 miesiące Cześć 2 36 miesięcy + 24 miesiące = 60 miesiące Cześć 6 36 miesięcy + 24 miesiące = 60 miesiące | Cześć 1 27.12.2018 Cześć 2 27.12.2018 Cześć 6 od dnia 15.02.2019 r. do dnia 28.02.2019 r. |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 2. | PHU Activ Medica Aldona Rawicak | ul. Smętowska 19, 85-552 Bydgoszcz, | Część 5 12 200,74 zł | Część 5 24 miesiące | Część 5 27.12.2018 |
| 3. | Zaulek Dizajnu Marta Szłapa | ul. Gliwicka 218E, 40-860 Katowice, | Część 2 20 627,10 zł | Część 2 36 miesięcy + 0 miesiące = 36 miesiące | Część 2 27.12.2018 |
| 4. | BENER Michał Benka | ul. Wileńska 59B/15, 80-215 Gdańsk, | Część 1 45 036,45 zł | Część 1 36 miesięcy + 24 miesiące = 60 miesiące | Część 1 27.12.2018 |
| 5. | Sklep AGD-RTV Dragon Zdzisław Izdebski | ul. Lipowa 9, 08-106 Zbuczyn | Część 2 15 430,00 zł Część 3 56 970,00 zł | Część 2 36 miesięcy + 24 miesiące = 60 miesiące Część 3 36 miesięcy + 24 miesiące = 60 miesiące | Część 2 27.12.2018 Część 3 27.12.2018 |

WOJT
Tomasz Adamowicz

Kierownik Zamawiającego