

IN.271.14.2018

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.271.14.2018.
Nazwa zadania: „Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Zbuczyn: etap II - stan wykończeniowy”.

Na podstawie art. 86 ust. 5 informuję, że w dniu 25.04.2018 r. o godzinie 11.10 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Zbuczyn: etap II - stan wykończeniowy”. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:

Część nr 1: Budowa świetlicy wiejskiej w Januszówce – etap II: stan wykończeniowy, szacunkowa wartość zamówienia 265 217,64 zł brutto.

Część nr 2: Budowa świetlicy wiejskiej w Rówcach – etap II: stan wykończeniowy, szacunkowa wartość zamówienia 259 303,51 zł brutto.

Złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres Wykonawcy	I kryterium oceny ofert / cena oferty (brutto) – waga 60%	II kryterium oceny ofert / udzielona gwarancja – waga 40%	Termin wykonania zamówienia
1.	Usługi Remontowo Wykończeniowe Marcin Pietrzak	ul. Ławki 41, 21-400 Łuków,	Część 1 ----- Część 2 328 223,21 zł	Część 1 ----- Część 2 60 miesięcy + 0 miesiące = 60 miesiące	20.12.2018
2.	INVEST-Ciołek Jarosław	Stara Wróblina 18, 21-421 Tuchowicz	Część 1 380 000,00 zł Część 2 351 229,00 zł	Część 1 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące Część 2 60 miesięcy + 24 miesiące = 84 miesiące	20.12.2018
3.	Usługi Remontowo-Budowlane, Marcin Jakimowicz	Gołaszyn 56C, 21-400 Łuków	Część 1 346 552,16 zł Część 2 -----	Część 1 60 miesięcy + 0 miesiące = 60 miesiące Część 2 -----	20.12.2018

4.	IRPOL Ireneusz Przeździak	ul. Ławecka 62, 21-400 Łuków	Część 1 295 971,85 zł Część 2 276 725,09 zł	Część 1 60 miesięcy + 12 miesięcy = 72 miesiące Część 2 60 miesięcy + 12 miesięcy = 72 miesiące	20.12.2018
5.	TRONUS POLSKA Sp. z o. o.	ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa	Część 1 289 500,00 zł Część 2 8 925 000,00 zł	Część 1 60 miesięcy + 0 miesiące = 60 miesiące Część 2 60 miesięcy + 0 miesiące = 60 miesiące	20.12.2018

WOJT
Tomasz Adamowicz

Kierownik Zamawiającego