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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Czes¢ ogblna
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajjacego

Budowa $wietlic wiejskich na terenie Gminy Zbuczyn — etap [: stan surowy zamkniety
Adres inwestycji
Roéwecee, dz. nr 504/3
Januszéwka, dz. nr 221
Gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, wojewddztwo mazowieckie
Inwestor
Gmina Zbuczyn
ul. Jana Pawta I 1
08-106 Zbuczyn
1.2. Przedmiot i zakres roboét
1.2.1. Zestawienie podstawowych wielko$ci charakteryzujacych poszczegé6lne obiekty

- powierzchnia zabudowy — 152,4m’

- powierzchnia uzytkowa — 129,2m’

- powierzchnia catkowita — 163,4m’

- kubatura — 702m’
1.2.2. Zakres i rodzaj robét budowlanych

- Roboty ziemne

- Zbrojenie betonu

- Roboty betoniarskie

- Roboty murowe

- Prefabrykaty

- Konstrukcje drewniane

- Roboty pokrywcze

- Stolarka zewnetrzna

- Podkiady pod posadzki
1.3. Informacje o terenie budowy
Do celéw budowy nalezy wykonaé niezbedne przylacza oraz zabezpieczy¢ plac budowy przez wykonanie
ogrodzenia uniemozliwiajacego dostep 0séb nieupowaznionych
1.4. Organizacja rob6t i przekazanie placu budowy
Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre§lonym w umowie
o wykonanie rob6t, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i
naziemne.
1.5. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewnié
ochrone wlasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable,
rurociagi itp. lub znaki geodezyjne powinny byé szczegélowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i
wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego (inwestora) przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca
jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiadciciela instalacji i
urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
1.6. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska
Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie niezb¢dne dziatania, aby stosowaé si¢ do przepisow i
normatywéw z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegblnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalno$cia przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.
1.7. Warunki bezpieczefistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca jest zobowigzany wykluczyé prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych, Wykonawca dostarczy na budowg i
bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie
w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca
bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.



1.8. Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Dla inwestycji prowadzonych na terenie miast wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia
z zarzadem drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.
1.9. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy
lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materialéw i elementow
budowlanych,
- utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczeg6lnie w okresie
wywozu ziemi z wykopdéw,
- uzgodnienia z zarzadem drdg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.
1.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla
budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczefi, a takze uzyska stosowne
uzgodnienia.
1.11. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét.
a) gruparob6t—  45200000-9
b) klasa robot - 45210000-2
1.12. Okre§lenia podstawowe
Certyfikat zgodno$ci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostk¢ certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyr6b i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana specyfikacja
techniczna.
Deklaracja zgodno$ci - o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace
na jego wylaczna odpowiedzialnosé, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.
Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robdt budowlanych,
dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada si¢ w szczeg6lnosci z:
- projektu budowlanego,
- projektow wykonawczych,
- przedmiaru robét.
Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wiasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbi6r danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecia. Geodezyjne
czynnos$ci w budownictwie - polegajg na:
a) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,
b) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gltéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokos$ciowych (reperow),
¢) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,
d) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,
e) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw ulegajacych
zakryciu,
f) pomiarze stanu wyj$ciowego obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zesp6t czynnosci zmierzajacych do
okredlenia przydatnodci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podioza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
Grupy, klasy, kategorie robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika Zaméwien
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z péZn. zm.).
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jako$ci i ilodci wykonanych robdt, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak



réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspéizaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw
i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych organizacji.

Obmiar rob6t - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia wartodci robét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem czg$ciowym nazywa sig takze odbior czgsci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktéry
Jest traktowany jako ,,0dbi6r koricowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koficowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobg lub grupg oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez
inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia rob6t budowlanych, facznie z zagospodarowaniem
i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilodci i wymog6w jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopief scalenia rob6t.

Wspélny Slownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych, Sklada sie ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajgcych z 6wezesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
1. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obieckcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng cato$é uzytkows.

Zarzgdzajgcy realizacjy umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petlnomocnictwie.

2. Wymagania dotyczace wla$ciwoéci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogéine dotyczgce wlasciwosci materialéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga byé stosowane wylacznie wyroby budowlane:

- 0 whasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidfowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy ,,Prawo
Budowlane”,

— dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

- zgodne z wymaganiami okre§lonymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o
Zrédle produkeji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot -
wladciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje




zgodno$ci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okre$lone dokumenty. Kierownik budowy jest
obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowiace podsta-
we ich wykonania, a takze o§wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w
obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatéw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane
dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego Zrédta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.
2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrolg jakos$ci materialéw i wyrob6éw
Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialéw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skladowane materialy, elementy i urzadzenia powinny byé
dostgpne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dhuzej
sktadowanych materiatléw, elementow budowlanych i urzadzeni konieczna jest akceptacja inspektora
nadzoru.
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
* Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegbtowych specyfikacjach
technicznych.
* Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego spos6b i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét,
a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.
2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajagcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materialéw lub elementéw
budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementéw.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materialy, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i
ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztows.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatow i
elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z
autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze byé ponownie zmieniany bez
jego zgody.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Jjako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

W przypadku braku odpowiednich ustalenn w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja
sprzgtu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzgtu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybér sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny i urzadzenia niegwarantujace realizacji umowy lub kontraktu mogg by¢
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji rob6t.

4. Wymagania dotyezace §rodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére bedg okre$lone w
projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych
materiatow. Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w szczegélowej
specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia
wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja uszkodzen




przewozonych materialow i elementéw, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba i rodzaje
$rodkéw transportu bedg okreélone w projekcie organizacji rob6t.

4.2. Transport pionowy

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Wybér érodkéw transportu pionowego (dZwigi, zurawie i in.) wymaga szczegdlnej starannoéci przy
realizacji rob6t w zabudowie miejskiej.

5. Wymagania dotyczace wlasciwos$ei wykonania robdt budowlanych

5.1. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa tub kontraktem, za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robét oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dla ztozonych i trudnych technicznie obiektéw powinien by¢ opracowany Program Zapewnienia Jakoéci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nastgpstwa bledu popetnionego
przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robdt beda poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia rob6t
przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawecy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$¢. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyboru
materiatéw, elementéw budowlanych, elementéw rob6t, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie
do wykonywanych robé6t beda oparte na wymaganiach okre§lonych w umowie, dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego
bedzie bral pod uwagg wyniki badan materialéw i robé6t, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkc;ji i
badaniach materialéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wplyw na rozwazany
problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda speiniane nie pdzniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania rob6t, Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca,
Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca inspektorowi
nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zatozong przez geodete.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Wykonaweca jest zobowigzany do prowadzenia rob6t rozbidérkowych na podstawie decyzji wydanej przez
wiadciwy organ. Roboty rozbiérkowe wiekszych lub skomplikowanych obiektéw budowlanych prowadzi
sig na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robét, ktérego zakres nalezy uzgodnié z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy

Dla wigkszych placéw budéw Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu
budowy. Projekt sktada si¢ z cze$ci opisowej i graficznej. Cze$é opisowa projektu zagospodarowania placu
budowy obejmuje m.in.:

1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszonej oraz skladowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np. wzdluz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkoéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3) sposo6b dostarczania materialéw, betonéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i in.

4) wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilo§¢ podrgcznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykop6w, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpadéw z placu budowy,

9) zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.

Czgs¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie
potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a




takze odprowadzenia §ciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzg¢tu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw
wodnych itp.

5.4. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, dla wigkszych budéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

1) szczegblowe zastawienie iloéci rob6t z charakterystyka techniczna,

2) metody i systemy wykonania robét z uwzglgdnieniem $rodkéw realizacji, jak: materialy, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

3) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,

4) plany zatrudnienia,

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatow,

6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.5. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie
powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest
zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.6. CzynnoS$ci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektows, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z
reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez inspektora nadzoru.

5.7. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymég okreslony przepisami administracyjnymi o po-
rzadku.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jako$ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét, jakoéci materialéw i elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materialéw i robét. Do obowigz-
kéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajacemu realizacja umowy opracowania pt. Program zapewnienia jakosci.

Program sktada si¢ z czgsci ogdlnej i czedci szczegdtowe;.

1. Cz¢$¢ ogdlna okresla

* system (sposob i procedure) kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wiasnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

*» spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardéw, ustawienia
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

* sposéb i form¢ przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu
realizacja umowy.

2. Czg$¢ szczegbdtowa dla kazdego asortymentu robét podaje:

*» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania,

» wykaz urzadzefi pomiarowo-kontrolnych,

* sposoby dostarczania materialéw budowlanych i wyrobéw,

* urzadzenia do magazynowania i zaladunku materiatéw,

*» sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwoéé badan, pobierania prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i elementéw
budowlanych oraz wykonywania poszczeg6lnych robot,

* spos6b postgpowania z materialami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom umowy.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i
planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu,

Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscig gwarantujaca, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych, Wymagania, co do zakresu badan ich czestotliwo$ci sa okre$lone w szczegbtowych




specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilo§¢ badan nie zostaly okre$lone w
szczegblowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i
odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedurg badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie
miat nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.
W przypadku zlecenia przez Wykonawcg wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor
nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do
wykonywania konkretnych badan.
6.2. Pobieranie probek
Probki do badan bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos$é udziatu w pobieraniu prébek.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wyniki badan.
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan
Jak najszybciej, nie p6Zniej jednak niz w terminie okre§lonym w Programie zapewnienia jakosci.
6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania
materialow u Zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych
czynnosciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatéw, kt6re budza watpliwo$é, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunigte z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane,
W spos6b przez niego zaakceptowany.
6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

- pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu - takze dziennik montazu,

- protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych,

- operaty geodezyijne,

- ksigzke obmiaréw robdt,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty

techniczne,

- protokoly koniecznodci dotyczace robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we whsciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar rob6t powinien
zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz
wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robét
powinien przedstawia¢ podzial wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspélnego
Stownika Zaméwien. Dalszy podzial przedmiaru robét nalezy opracowaé wedlug systematyki ustalonej
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktad6w
rzeczowych. Tabele przedmiaru robét powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym. Ogdlne zasady obmiaru rob6t dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym




wykonawey. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i
zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbiérkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub
opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych bled6éw lub pominietych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptaciji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okre§lania ilosci robét i materialow

Dlugosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdhz linii osiowej i
podawane w [m]. Jezeli szezegélowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla kreslonych robét inaczej,
objetosei beda wyliczone w [m’], powierzchnie w [m?], a sprzgt i urzgdzenia w [szt.]. Przy podawaniu
diugosci, objgtosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwéch znakéw po przecinku.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzgdzenia i sprzg¢t pomiarowy

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez
caly okres trwania robét. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja
akceeptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacja umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiar6w, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

8. Odbidr robot budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér czgéciowy, odbiér etapowy, odbiér robot zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu, odbiér koficowy, odbiér po okresie rekojmi, odbi6r ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto wystepuja nastepujace odbiory: przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz
rozruch technologiczny. Zasady odbioréw rob6t moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbiér robdét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie iloci i
Jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzei technicznych

Préby i odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, np. w obiektach
kubaturowych, powinny obejmowaé w szczegdlnosci:

* przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne,

* instalacje wewngtrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej: kanalizacyjne,
wodociggowe, przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i
oswietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, gazéw technicznych i sprezonego powietrza,
instalacje technologiczne i inne,

* urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych i inne,

» urzadzenia dZzwigowe, przeno$nikowe i inne,

» urzadzenia technologiczne, w tym zbiorniki ci$nieniowe i inne,

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzgledniaé zasady odbioru zawarte w odpowiednich
Polskich Normach oraz w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét" lub innych publikacjach




technicznych,

8.4. Odbiér czeSciowy i odbiér etapowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét (np. stan zerowy, stan surowy
zamknigty i in.). Wigksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czgéci, ktére w miarg postepu robét
mogg by¢ przedmiotem odbioru.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakodci czg$ci robdt stanowiacych z reguly calosé techniczna.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbior6w etapowych dokonuje si¢ w czasie
projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru czgéciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.5. Odbiér konicowy

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie
robét budowlanych.

Odbioru koficowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - w obecnosci inspektora nadzoru
i Wykonawcy - sporzadzajac Protokdt odbioru robét budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do
usunigcia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koficowego Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajacych i
poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewod6éw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych
i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupelniajacych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koficowego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
odbiega nieznacznic od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (z
uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatoé¢, Komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w umowie lub kontrakcie. '

8.6. Odbiér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,,po okresie rekojmi".
Odbiér taki wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentéw:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru konicowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru korficowego obiektu (jezeli
byly zgloszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
e) innych dokumentéw niezb¢dnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konicowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym,

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen

* Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie
z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie
na budowe¢, wchodza m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwiazane z realizacja obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wiaczone w trakcie realizacji budowy,
4) dziennik montazu (rozbiérki) - jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7) wyniki badaf, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoly odbioru instalacji i urzadzen
technicznych oraz przewodéw kominowych,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,



energetycznej, gazowej, o§wietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom
urzadzen,

12) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢) o wiadciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla
materiatéw i urzadzen,

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowarn,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one byé wigczone do dokumentacji
powykonawczej.

* Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy instrukeji obstugi, eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wy-
mog ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub wykonanie robét.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

. Strong tytutowa: tytut instrukcji, datg wykonania urzadzenia (systemu)

. Spis tresci

. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z eksploatacji

. Instrukcje postgpowania awaryjnego

. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami
czgsci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidlowej
eksploatacji i trwatoéci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest odrgbne opracowanie
instrukeji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zalozenia do takiej instrukcji powinny byé podane w
projekcie technologicznym.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawezy
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robdt,
potwierdzono przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

3) szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (podstawowe specyfikacje z umowy i
ew. uzupelniajace lub zamienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksiazka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badafi kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegbtowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

7) protokoly odbioréw czgsciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia
jakosci,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom instalacji,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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9. Rozliczenie robdt
Szczegblowe warunki platnosci i rozliczen okredli inwestor w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

Nalezy szczeg6towo podaé:

* jednostke autorska (lub jednostki) dokumentacji projektowej wraz z adresem, nr. telefonéw, faksem,
e-mailem,

» zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczegdlnych branz,

* jednostke autorska specyfikacji technicznych wraz z adresem, nr telefonu, faksem, e-mailem,

* zestawienie specyfikacji technicznych wraz z ew. numeracjg oraz autorami,

+ ilo§¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, ktére Zamawiajacy przekazuje
Wykonawcy,

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
Szczegodtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla
poszczeg6lnych rodzajéw robét sa podane w punkcie 10. kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t ziemnych.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét
wchodza:

B.02.01.00. Wykopy

B.02.02.00. Zasypki

B.02.04.00. Roboty pomiarowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnoé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Do wykonania rob6t wg B.02.01.00, B.02.02.00 i B.02.04.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy

uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowe;j i zabezpieczyé przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnogé
rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw

5.1.2.1. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

5.1.22. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materialéw, oraz mieé¢ spadki umozliwiajace
odpltyw wdd opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych czynnikéw.

5.1.4, Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10cm.

5.1.5. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopéw

5.1.5.1. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.



5.1.5.2. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

5.1.5.3. W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2. Zasypki wg B.02.02.00

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykop6w po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

5.2.2.1. Zasypanie wykopéw powinno byé wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w
nim robot.

5222. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materialéw budowlanych i $mieci.

5.2.2.3. Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50+1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami,

0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

5.2.2.4. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora.

5.2.2.5. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w spos6b nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

5.3. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

Wyszczegdlnienie robot:

1. Ustawienie kotkéw kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katéw oraz powierzchni robét.

. Wznowienie siatki niwelacyjnej oraz wykonanie reperéw drewnianych i ich ustawienie.

. Dwukrotna niwelacja reperéw i niwelacja siatki.

. Zabezpieczenie gléwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obrgb robot.

. Wyznaczenie pozioméw robét ziemnych.

. Wykonanie pomiaréw przejsciowych.

. Wznowienie siatki po zakonczeniu robét.

. Niwelacja kontrolna wykonanych robét ziemnych i ewentualnie nawierzchniowych.

. Wyréb kotkéw pomiarowych i reperéw potrzebnych w okresie wykonywania robot.
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6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robé6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczeg6lnionymi w
p. 10.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robé6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja

- prawidtowo$é wytyczenie rob6t w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Zasypki wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos¢ i rownomierno$é warstw zasypki

- spos6b i jako$¢ zageszczenia

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.02.01.00 - wykopy - [m’]

B.02.02.00 - zasypki - [m®]

B.02.04.00 - roboty pomiarowe - ha

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.



9. Podstawa platno$ci
B.02.01.00 - Wykopy - placi si¢ za m’ gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem,
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania §cianek szczelnych.

B.02.02.00 - Zasypki - placi si¢ za m® zasypki po zaggszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

B.02.04.00. Roboty pomiarowe - placi si¢ za ha powierzchni pomiarowych.

10, Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych.

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych rob6t wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gladkimi ze stali A-0.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-I11 A-I1I.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Stal zbrojeniowa.

2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

2.1.2. Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wilasnoéci mechaniczne i technologiczne dla walcédwki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

* W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknigé, naderwan i
rozwarstwiefl.

2.1.3. Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcodwki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

* Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatoéci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sa dopuszczalne:

- je$li mieszcza sig w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcédwki i pretéw gladkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, za$
0,7mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.

2.1.4. Odbidr stali na budowie.

* Odbiér stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:

- znak wytworcy,

- $rednic¢ nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

* Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.

* Wyglad zewnetrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ mie$ci¢ w granicach
okre§lonych dla danej klasy stali w normach pafistwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm
na I m diugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

2.1.5. Badanie stali na budowie.

* Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem



zbadaé laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma za$wiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwaja si¢ watpliwoscei, co do jej wlasciwoéci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,
- stal peka przy gigciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego

typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé trwalych

odksztalcefi, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czysto$¢é powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych platkéw
rdzy, kurzu i blota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

* Czyszezenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani péZniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowieti normy PN-B-03264:2002,

* Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

* Skrzyzowania pretow nalezy wiazaé¢ drutem miekkim, spawaé lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzef
wytworczych i montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego.

* Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego
w projekcie.

* Dla zachowania wilasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podkiadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o gruboéci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jako$ci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
WwyZej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest I tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng iloéé (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczng dlugosé
pretéw poszczeg6lnych $rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretéow, przekladek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwiekszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretow o
$rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koricowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - wg SST-B.00 — ,,wymagania ogdlne".

8.2. Odbidr koncowy - wg SST B.00.



8.3. Odbiér zbrojenia.

* Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

* Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlacz i dtugosci zakotwien pretow
oraz mozliwos$ci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa platno$ci
Podstawe platno$ci stanowi cena jednostkowa za | tone.

Cena obejmuje dostarczenie materialu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, taczenie
oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Projektowanie.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 BETON

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j.

2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:

marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace skfadu cementu

Wg ustaleni normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastgpujgcym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyraZzny napis zawierajacy nastepujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyitki

- termin trwato$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napeinianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypdw i wysypow.

d) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature¢ odbiorcza kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegblnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-
EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni
mozna wykona¢ tylko badania podstawowe.



- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujacej:

* oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

* oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

* sprawdzenie zawartoéci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$é w palcach i nie rozpadajgcych sig
w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

* sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)

- dla cementu luzem:

* magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu ce-
mentu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

* Podloza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podlogi magazyn6w zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczamy okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytwércg w przypadku przechowywania w skiadach
zamknigtych.,

- Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997 z tym, ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie
powinny by¢ wicksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadlej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrolg
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0+2mm.

2.2. Materialy do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7,5 i BI0 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatoéci betonu na
$ciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospoika kruszona 0+40,

- cement hutniczy 25. llo§¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotno$¢ optymalna 8%

- Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20+40 = 30%, 1020 =20%, 0+2 =30%

3. Sprzet
Dozatory musza mieé¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé

wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziafaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

4.1.1. Srodki do transportu betonu
* Mieszanki betonowe mogg byé transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)



* Tlo$é ,,gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtoéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
4.1.2. Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogo6lne.

* Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

5.2.1. Dozowanie sktadnikéw:

* Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z
doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

* Przy dozowaniu skfadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa

5.2.2. Mieszanie sktadnikow

* Mieszanie skladnikéw powinno sie¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$é wkiadek dystansowych zapewniajagcych wymagana
wielko$¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysoko$é ta jest wigksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzgledniaé nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociaggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy ukiadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gérg i dolem nalezy stosowaé belki
wibracyjne.

5.2.4. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

* Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebié bulawe na glebokos¢ 5+8cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywa¢ bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 sekund, po czym wyjmowaé
powoli w stanie wibrujacym.

* Kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora, Odleglosé ta zwykle wynosi 0,35+0,7m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowaé
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

* Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosié od 30 do 60 sekund.




* Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gig¢bokosci i od
1,0 do 1,5m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby
nie powstawatly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

* Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasads, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku
napre¢zen gtéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. PowyZsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin, Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robdt i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7. Pobranie prébek i badanie

* Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1. Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatodci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien byé chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatoéci, co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczeéniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.4, Pielggnacja betonu

5.4.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami



wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem,

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6Zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacj¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg, co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie, co najmniej 3 razy na dobg).

* Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig
taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2. Okres pielggnacji

* Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatéw.

5.5. Wykaficzanie powierzchni betonu

5.5.1. R6wnos¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazujg nastgpujace wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie musza byé¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przelom6w i wybrzuszen ponad powierzchnig,

* peknigcia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5¢m,

* pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bgdzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia, na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
$ciany,

* réwnoéé gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukioéci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm,
5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehi¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepac,
aby otrzymacé réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotk6w i porow.

* wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotka, aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do ukiadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci
zalozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwo$ci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 - 1 m® wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 - | m* wykonanego podbetonu

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg
zasad podanych powyzej.

9. Podstawa platnodci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla

B.04.01.00:



- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji

- oczyszezenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwor6w,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacj¢ betonu

- rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podlozu gruntowym.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- wyréwnanie podtoza,

- przygotowanie, utozenie, zagg¢szczenie i wyréwnanie betonu,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatoci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statodci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/A22:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
murdéw z materialéw $ciennych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robédt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
murdéw zewngtrznych i wewnetrznych obiektdw tzn.:

B.05.01.00 Sciany z bloczkéw betonowych

B.05.02.00. Kominy z cegly ceramicznej

B.05.03.00. Sciany z betonu komérkowego

B.05.04.00. Scianki dziatowe z betonu komérkowego

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wod¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Bloczki betonowe typu b-6

* Klasa Z-B20

* Wymiary: | = 380mm, s =240mm, h = 120mm

* Wyglad zewngtrzny

Powierzchnia bloczkéw powinna mieé¢ jednolita barwg, bez plam zaciekéw i zabrudzen. Ksztalt bloczkéw
powinien by¢ prostopadto$cienny, krawedzie proste a powierzchnie plaskie

* Dopuszczalne wady ksztattu oraz uszkodzenia powierzchni, krawedzi i narozy.

Wady i uszkodzenia Gatunek bloczkow
1 2

Odchylenia krawedzi bloczka od linii prostej [mm] S 8
Nieprostopadio$ciennos¢ bloczka, nie wiecej niz [mm] 3 6
Uszkodzenia krawedzi i narozy
- dlugo$é, nie wiecej niz [mm}] 50 60
- szeroko$¢, nie wigcej niz [mm] 15 20
- liczba sztuk, nie wiecej niz 2 4
Uszkodzenia powierzchni zewngtrznej (rysy, pgknigcia)
- dlugosé, nie wigcej niz [mm] 20 30
- liczba sztuk, nie wigcej niz 2 3

* Mrozoodpornosé

Bloczki poddane badaniu odpornoséci na dziatanie mrozu nie powinny wykazywag rys, peknig¢ i odpryskow

* Nasigkliwo$é bloczkéw wykonanych z betonu zwykiego powinna byé¢ zgodna z wymaganiami PN-75/B-06250
2.3, Wyroby ceramiczne.

2.3.2. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996

* Wymiary: 1 =250mm, s = 120mm, h = 65mm

* Masa - 3,3+4,0kg

* Cegla budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.

* Dopuszczalna liczba cegiet polowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym
przez caltg grubosé cegly o dlugoéci powyzej 6mm nie moze przekraczad dla cegly - 10% cegiet badanych.

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15,0MPa

* Gestosé pozorna 1,7+1,9kg/dm’

* Wspotczynnik przewodnodci cieplnej 0,52+0,56W/mK

* Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
* Odporno$é na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadta
sie.

2.4, Mury z drobnowymiarowych elementow z betonu komérkowego

2.4.1. Bloczki z betonu komérkowego



* Wymiary: | = 590mm, s = 240mm, h = 240mm

1=590mm, s = 120mm, h = 240mm
* odmiana— M600
2.5. Zaprawy budowlane
2.5.1. Cementowo-wapienna
Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilodci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie b¢dzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowal wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczefi obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.5.2. Cieptochronna
Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie — powyzej 3MPa.
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta — ponizej 0,2W/mK.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wykonanie robot,

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne.

c) Scianki dzialowe o gr. 6em i dlugosci przekraczajacej 3m powinny byé zbrojone bednarkg potozong w co
trzeciej spoinie, przy czym korice bednarki powinny byé wpuszczone w spoing $ciany no$nej na co najmniej
20cm.

d) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dilugod$ci. W miejscu polaczenia muréw
wykonanych niejednoczeénie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

e) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub
moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubodci mniejszej niz | ceglta mogg byé wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub
papa). Przy wznawianiu robét po dluzszej przerwie nalezy sprawdzié¢ stan techniczny muréw, facznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Spoiny w murach.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna
10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15mm, a minimalna - Smm.

- z zaprawy klejowej o gr. 1mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gl¢bokosci 5+10mm.

6. Kontrola jakodei

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach, bloczkach i ptytkach z zaméwieniem i wymaganiami sta-
wianymi w dokumentacji techniczne;j,

* préby doraZnej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztaltu,

- liczby szczerb i peknieé,




- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemozno$ci okre§lenia jakosci cegly przez prébg dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.
Dopuszczalne odchylki [mm]

Lp. Rodzaj odchylek

Mury spoinowane |Mury niespoinowane

1. |Zwichrowania i skrzywienia:

- nal metrze dlugoéci 3 6

- na catej powierzchni 10 20
2. |Odchylenia od pionu

- nawysokosci 1 m 3 6

- nawys. kondygnacji 6 10

- na calej wysokos$ci 20 30
3. |Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

-na 1 m dhugosci 1 2

- na calej dhugosci 15 30
4, |Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- nal m dlugosci 1 2

- na calej dlugosci 10 20

5. [Odchylenia wymiaréw otworéw w
$wietle o wymiarach:

do 100 cm szeroko$é +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15.-1 +15,-10

ponad 100 cm szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$é +15, -10 +15, -10

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa robét B.05.03.00 i B.05.04.00 jest - m* muru o odpowiedniej grubosci.

Dla B.05.01.00 i B.05.02.00 jednostka obmiarowa rob6t jest m’ wykonanego muru czy komina
wieloprzewodowego.

Ilo$é robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbi6r robét murowych powinien sie¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych,
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) za$wiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoly odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,

¢) protokoly odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.05.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwiazane

PN-86/6744-12 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komérkowy.




PN-B-12006 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodéw wentylacyjnych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 PREFABRYKATY

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace montazu
prefabrykatéw zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i montaz prefabrykatéw zelbetowych.

B.06.00.00 Prefabrykaty

B.06.01.00 Belki nadprozowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowg SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.

Poszczeg6lne partie elementéw tego samego typu powinny posiadaé $wiadectwo jakosci (atest).

2.1. Belki prefabrykowane nadprozy.

Charakterystyka belek:

- wysoko$¢ 19cm

- szeroko$¢ 9cm

- grubo$¢ 6cm

a) Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

* Tolerancje wymiarowe.

Odchyiki od wymiaréw projektowych nie powinny przekraczaé: w dlugosci do 6mm; w wysokosci do
4mm; w grubosci do 3mm.

* Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

- skrzywienie belki w poziomie — do Smm

- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si¢

- szczerby i uszkodzenia krawedzi — gleboko$é: do Smm; dtugos$é do 30mm; ilo§é — 3szt/mb

Klasa odpornoéci ogniowej ,,B”

b) Sktadowanie

Belki nalezy sktadowaé na réwnym podiozu, na podktadkach gruboéci, co najmniej 80mm ulozonych
poziomo w odleglosci 1/5 dlugosci od ich koncéw. Nastepne warstwy ukladaé na podkiadkach
umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wigksza od 5.

3. Sprzet
Roboty moga byé wykonane recznie lub mechanicznie,

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, réwnolegle do

kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywaé si¢ zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robdt

Wykonanie robét zwigzanych z prefabrykacja wg SST B.03.00.00 Roboty betoniarskie i SST B.04.00.00
Roboty zbrojarskie

Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla robét murowych wg SST
B.05.00.00.

W sktad robét wehodzi

- Nadproza:




1. Wymurowanie o$ciezy z ewentualnym wykonaniem wegarkéw.
2. Dostarczenie, utozenie i obmurowanie nadprozy prefabrykowanych.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w

punkcie 2.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest — 1m.

8. Odbidér robdt

8.1. Obejmuje odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2. Odbidr kornicowy.

8.3. Odbi6r poszczeg6lnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa platnoSci
Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1m nadproza, ktora obejmuje wykonanie i dostarczenie

prefabrykatow gotowych do wbudowania.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukeji drewnianych wystgpujacych w obiekcie. W zakres tych rob6t wchodza:
B.01.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla robdt wymienionych w pozycjach:

a) B.01.01.00 stosuje sig drewno klasy K33

wedtug nastgpujacych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymaloéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela.

Lp. Oznaczenie Klasa C30
1 Zginanie 30
2 Rozciaganie wzdluz witdkien 18
3 Sciskanie wzdtuz wiékien 23
4 Sciskanie w poprzek widkien 5,7
5 Scinanie wzdluz wiékien 3,0

2.1.2. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

2.1.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- wdlugodci:  do + 50mm lub do -20mm dla 20% iloéci

- w szerokosci: do +3mm lub do -1mm

- w grubosci:  do +1mm lub do -1mm

b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchylki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

* dla fat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1mm i -lmm dla 20% ilo$ci

- w szeroko$ci: +2mm i -Imm dla 20% ilosci

* dla tat o grubosci powyzej 50mm:

- w szeroko$ci:+2 mm i -l mm dla 20% iloéci

- w grubosei: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchylki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wigksze niz +3mm
i-2mm,

e) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3mm i -2mm.,



2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z fbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki: Nalezy stosowac:

Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg
PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢
stosowane wylgcznie §rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skiadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii.

Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob,
aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢
mniejsza od 20cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.4, Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacj¢
Inzyniera,

Materialy uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegblowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzgtu.

- sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, owietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez InZyniera.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu

materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty
statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3,

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymalto$ci, ukfadu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji.

5.2. Wigzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do Imm.

5.2.3. Dlugo$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych
wigcej jak 0,5mm.

5.2.4, Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi:




* do 2cm w osiach rozstawu belek

* do Icm w osiach rozstawu krokwi

- w dlugosci elementu do 20mm

- w odleglo$ci migdzy weztami doS mm

- w wysokosci do 10mm

5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

6. Kontrola jako$ci robot
Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg:
Dla pozycji B.01.01.00 - ilo$¢ m* wykonanej konstrukcji i powierzchnia wykonana w m’,

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynno$ci

wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymalo§ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztgcznych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowe]j specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajagcymi ponad dach
budynku tzn.:

B.02.01.00. Pokrycie dachu.

B.02.02.00. Obrobki blacharskie.

B.02.03.00. Rynny i rury spustowe z blachy

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Do pokrycia zastosowaé folie wstepnego krycia o parametrach: folia tréjwarstwowa, gramatura > 140

g/m2, sila zrywajaca: wzdtuz: > 250[N/5cm], w poprzek > 200[N/5cm] i blachg stalowa ocynkowang
powlekang dachéwkowa, gr. > 0,5mm, powloka cynkowa o masie > 275g/m?, powtoka o grubosci > 50pm,
matowa, kolor do uzgodnienia z inwestorem

Do zamocowania arkuszy blach zastosowaé wkrety samowiercace z uszczelka z gumy neoprenowej
w kolorze pokrycia.

Do wykonania obrébek blacharskich dachu nalezy uzy¢ — blachy ptaskiej o wlasciwosciach materiatu j.w.
(blacha pokryciowa). Gasiory prefabrykowane barytkowe z materiatu j.w.

Do wykonania rynien i rur spustowych nalezy uzyd: prefabrykowane, kompletne systemy rynnowe
z blachy stalowej powlekanej Pural gr. 0,6 mm np. firmy Ruukki (lub réwnowazne) w kolorze pokrycia
dachu (lub zblizonym).

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu

materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przystapienia do robét

Do robot blacharskich nalezy przystapié:

a) po sprawdzeniu zgodnoéci wykonania podioza z dokumentacjg techniczna oraz sprawdzeniu
wykonania odpowiednich spadkéw, stanowiacych podkiad pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na
wszystkich gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych, ogniowych itp.,

b) po wykonaniu rob6t budowlanych zewnetrznych (z wyjatkiem robdt ktére ze wzgledow
technologicznych powinny by¢ wykonane po robotach blacharskich),

¢) po oczyszczeniu podiozy z wapna, wioréw i innych zanieczyszczen.

5.2. Warunki atmosferyczne

Nie nalezy wykonywaé rob6t blacharskich na oblodzonym podtozu.

5.3. Wyginanie blachy

Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie nastgpito pekniecie blachy
lub odpryéniecie powloki lakierniczej.

5.4. Krycie blacha

- krycie dachu nalezy rozpoczaé od zamocowania pasa usztywniajacego i pasa okapowego,

- zlacza prostopadte do okapu robi sie na zakiad pojedynczy z uwzglednieniem kierunku dominujacych




wiatrow, ztacza uszczelnia si¢ uszczelkami z pianki poliuretanowej,

- zlacza réwnolegle do okapu robi sie na zaktad 10+15cm

- arkusze w zakladach nalezy mocowaé do tat za pomoca blachowkr¢téw z podkitadkg metalows i
gumowa, co okoto 35cm.

5.5. Pas usztywniajacy

Powinien byé wykonany z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubosci 0,5+0,8mm i szerokosci
180+200mm. Pas nalezy przybi¢ do deskowania gwozdziami blacharskimi w dwoéch rzgdach mijankowo,
co 150mm.

5.6. Pas okapowy

Powinien by¢ wykonany z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowej. Mocowanie pasa okapowego
do deskowania nalezy wykona¢ zabkami i gwozdziami.

5.7. Pozostale obrdbki blacharskie

Powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci. Krycie koryt i koszy dachowych powinno by¢
wykonane z blachy grubosci 0,5+0,7mm. Arkusze blachy powinny byé wygiete wg profilu podioza.

5.8. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej

Powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcja podana przez producenta.

6. Kontrola jakoSci rob6t
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozycji B.02.01.00 - ilo$¢ m? pokrytej powierzchni.

Dla pozycji B.02.02.00 i B.02.03.00 — 1m wykonanych obrébek, rynien i rur spustowych.

Tl0$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robdt

8.1. Odbidr robét pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgéciowych. Badania w czasie odbioru
cze$ciowego nalezy przeprowadzié¢ dla tych robét, do ktérych dostgp pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podioza (deskowania i tat),

- jakoSci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

- dokfadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoficzeniu robét, po deszczu.

8.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidtowo$ci spadkdw rynien,

- sprawdzenie szczelnoéci potgczen rur spustowych z wpustami.

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci

wymienione w SST wraz z uporzadkowaniem miejsca pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 STOLARKA ZEWNETRZNA

1. Czes¢ ogblna

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania montazu stolarki okiennej
i drzwiowej w zwigzku z realizacjg inwestycji, o ktdérej mowa na wstepie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z montazem
stolarki okiennej i drzwiowej
Zakres:
- montaz okien z PCV
-montaz drzwi zewnetrznych

1.4. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w S| B.O "Warunki Ogéine"

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Sl
B.O "Wymagania ogéine".

1.7. Nazwy i kody robét wg Wsp6inego Stownika Zaméwier (CPV)

Kod grupy robét: 45400000 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kod klasy robot: 45420000 Roboty budowlanej oraz roboty ciesielskie w zakresie zakiadania stolarki
Kod kategorii robot; 45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.8. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST i obowigzujgcymi
normami.

2. Materialy

Okna i drzwi powinny by¢ znakowane przez producentéw znakiem budowlanym B oraz znakiem
bezpieczeristwa B (umieszczonym w tréjkacie réwnoramiennym). Obecnie obydwa znaki powinny by¢
zastgpione znakiem jakosci CE.

Maksymalna warto$é wspéiczynnika przenikania ciepla U dla drzwi zewnetrznych i okien powinna
by¢ zgodna z obowiazujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Stolarka okienna typowa z PCV, profil co najmniej pigciokomorowy, okna jedno i dwudzielne, rozwieralno-
uchylne z szybami zespolonymi. W oknach o wymiarach 1,50x2,30 m zastosowa¢ nalezy szkio bezpieczne —
szyba od wewnatrz 3.3.1.

Stolarka okienna w okleinie jednostronnej (zewnatrz) kolor do uzgodnienia, kolor biaty od wewnatrz. Podziat
zgodnie z zestawieniem stolarki w dokumentacji projektowej. Wyjatek: okna o wym. 1,50x2,30 - uchylne
Stolarka i $lusarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe zewnetrzne dwuskrzydiowe i jednoskrzydtowe — aluminiowe, ciepte z przeszkleniem
catosciowym (dwuskrzydtowe) i przeszkleniem gérnym - szyba mleczna, dotem panel (jednoskrzydiowe)
szklone szktem wzmocnionym klejonym P2 (dwuskrzydiowe), wypetnienie. Drzwi z pochwytami i
samozamykaczami, podwdéjnymi zamkami. Kolor slusarki drzwiowej do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3. Sprzet
Oprocz narzedzi recznych potrzebnych do obrébki wstawianej stolarki, do transportu pionowego
materiatéw wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t.



4. Transport
Transport stolarki powinien odbywa¢ sie $rodkami transportu do tego przystosowanymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Stolarka okienna

Czas osadzania stolarki okiennej. Podokienniki i obrébki zewnetrzne powinny by¢ montowane w trakcie
wbudowywania okien, co umozliwi wykonanie ciggtych na catym obwodzie okna uszczelnien. Ustalenie
wymiardw osciezy i okien; luzy na wbudowanie.

Przy oknach z PCV i aluminium luzy na wbudowanie réznicuje sie¢ odpowiednio od wymiarow gabarytowych i
koloru okien.

W przypadku jasnych koloréw okien minimalny luz (na strong) powinien wynosic:

10 mm przy wymiarach do 1,6 m,

15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

W przypadku okien o kolorach ciemnych luzy powinny by¢ dodatkowo zwigkszone o 5 mm.

W przypadku stosowania do uszczelniania tasm pianek z tworzywa sztucznego i duzej doktadnosci
dopuszcza sie zmniejszenie luzéw o 50%.

Luzy w czesci progowej powinny wynosi¢ ok. 25+40 mm, mogg by¢ zmniejszone, ale nalezy bra¢
pod uwage zachowanie spadku na zewnetrznych obrébkach odprowadzajgcych wode i zamontowanie
parapetow.

Wymiary okien sg okre$lone w przedmiarze robdt. Przed zamoéwieniem stolarki sprawdzi¢ zgodnosc¢
wymiarowg otworow z natura.

Przygotowanie osciezy i okien do wbudowania.

Przygotowanie osciezy.

Oscieza powinny odznaczaé sie doktadnoscig ksztaitu i wymiaréw, ich ptaszczyzny powinny by¢ rowne i
gladkie, a przed montazem stolarki oczyszczone z pylu. Warstwa izolacji termicznej w $cianach
warstwowych powinna réwno dochodzi¢ do krawedzi otworu na catym obwodzie oscieza.

Przygotowanie okien,

Okna powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykoficzonym. Na czas wykonywania
uszczelnien przy uzyciu pianki PU i kitow oraz podczas prowadzenia rob6t malarskich i tynkarskich okna
powinny by¢ ostoniete folig i ochronng tasmg malarska.

Wprawianie okien.

Okna powinno by¢ dosuniete do warstwy ocieplenia, posadowione na czeéci konstrukcyjnej - nosnej scian.
Przed wiasciwym zamocowaniem o$cieznica powinna zostaé ustawiona i zablokowana w osciezu
za pomocag klindw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych $ciggéw montazowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy stojakach
i nadprozu. Prog oscieznicy powinien zostaé podparty na klinach lub klockach podporowych, ktére zostang
na stafe. Punkty wstepnego klinowania powinny byé rozmieszczone przy narozach oscieznicy, aby
nie spowodowac wygiecia elementéw oscieznic.

Szczeliny miedzy o$cieznicami a osciezami okien uszczelnié samorozkurczalng piankg izolacyjng. Pianki
uzywaé po uprzednim umieszczeni u rozpérek w oknach zabezpieczajacych przed odksztatceniami.

Do wiasciwego zamocowania o$cieznicy w oSciezu stosowac kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkrety.
Rodzaj tgcznikéw, ich wymiary | rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetnione byty wymogi
bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepujg w eksploatacji okien. Niezaleznie od rodzaju,
wszystkie faczniki muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy
grubosci min. 1,5 mm, ksztatt czesci potaczeniowej z oécieznicg trzeba dostosowac do jej profilu. Minimalne
zaglebienie fgcznikow w murze powinno wynosié 30 mm w betonie i 60 mm w gazobetonie lub cegle
dziurawce.

Obrébki zewnetrzne i wewnetrzne

Obrébki zewnetrzne w postaci parapetéw z blachy ocynkowanej powlekanej zostaly opisane wczesniej.
Oscieza zewnetrzne obrobi¢ metodg "lekkg-mokrg".

Podokienniki z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm. Szerokos¢ 35 cm. Kolor do uzgodniania

Podokiennik powinien by¢ osadzony po uszczelnieniu okna w oéciezu. Wysoko$¢ osadzenia w stosunku
do progu oécieznicy w oknach z PVC i aluminium podokiennik powinien by¢é podsunigty pod prég okna,
co umozliwia cofniety od ptaszczyzny oscieznicy ksztattownik podprogowy. Podokiennik osadza sig¢ na
podkiadzie wyréwnanej zaprawy.

Oscieznice z aluminium osadza sie w o$cieza nie otynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy
stojakach i nadprozu po 1-1,5 cm.

Do zamocowania oscieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokatnoéci ramy. Liczba i
rozstaw punktow mocowan oscieznic stalowych sa okreslone w aprobatach technicznych. Zwykle sg to 3
punkty mocowania na wysokosci stojakow. Oscieznice szerokosci wigkszej niz | m nalezy mocowac réwniez
w nadprozu. Rozstaw punktéw mocowania powinien wynosi¢ okoto 75 cm.

Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnetrznych wejsciowych powinny by¢ uszczelnione wg zasad



przewidzianych dla okien. Drzwi wewnetrzne uszczelni¢ rozprezng piankg FU.
W drzwiach otwierajacych sie w petni na éciane zabezpieczyé ogranicznikami osadzonymi w podioze z
oktadzing plastyczng (guma, kauczuk), zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniem $ciany.
W skrzydiach drzwiowych zamocowaé klamki z szyldami i wkiadki patentowe zamkéw drzwiowych.
Rodzaj ww. elementéw wczesniej uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.
6. Kontrola jakosci robot
Odbiér okien i drzwi przeprowadza sie w trzech etapach:
- przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczng oraz na zgodno$¢ z zaméwieniem,
- w ramach odbioru robét ulegajacych zakryciu w trakcie prowadzenia prac budowlanych podparcia
progéw, zamocowania oscieznic, uszczelnienia (luzéw),
- po wbudowaniu.

Przy wbudowaniu drzwi i okien nie powinno dojé¢ do zmiany cech geometrycznych oscieznic,
uszkodzer mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i oku¢. Odchylenie od pionu oscieznic okiennych
i drzwiowych nie moze przekraczaé 2 mm na 1 metr oécieznicy, nie wigcej jednak niz 3 mm na calg
oscieznice.

Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywaé si¢ bez zacie. Otwarte skrzydia okienne
i drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wiasnym ciezarem) dalej sie otwiera¢ lub zamykac.
Zamkniete skrzydia powinny dolega¢ do oscieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami.

7. Obmiar robét
Oprécz czynnosci objetych zatozeniami og6inymi zawartymi w KNR, poszczegélne pozycje zawierajg
ponadto, wykaz czynnosci szczeg6towych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju robot.
Jednostkg obmiaru wykonania montazu okien z PCV jest m2 wstawionej powierzchni okna.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
Obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem.
Regulacja skrzydet i okug.
Jednostka obmiaru wykonania montazu zestawéw slusarki aluminiowej jest m2 wstawionej powierzchni
$lusarki.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
. Obsadzenie o$cieznic oraz montaz oszklonych okien i drzwi.
2. Wypetnienie wolnych przestrzeni pianka.
3. Uszczelnienie oscieznic.
Jednostka obmiaru wykonania osadzenia podokiennikow prefabrykowanych jest mb wstawionego elementu.

8. Podstawa ptatnosci
Ptatno$¢ wedtug umowy zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomochicze

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tecimicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 L, nr 75, poz. 690).
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagar wytrzymato,_ciowych.

PN-EN 1SO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. OpOr ciepiny i w_pOlczynnik
przenikania ciepfa. Metoda obliczania.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02151-3; 1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnos¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 1.
Budownictwo ogdine. Arkady. Warszawa 1989.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 PODKELADY POD POSADZKI

1. Czgéé ogblna
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania podkiadéw piaskowych
i betonowych w zwigzku z realizacja inwestycji, o ktérej mowa na wstepie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podkfadow
piaskowych i betonowych pod posadzki.
Zakres: '
przygotowanie podtoza
ulozenie podktadu
pielegnacja podktadu

1.4. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w SI B.O Warunki Ogélne

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
i Specyfikacja "Wymagania Ogoélne".

1.8. Nazwy i kody robé6t wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)

Kod grupy robét: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod klasy robét: 45210000 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Kod kategorii robét: 45212000 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

1.9. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST i obowigzujacymi normami,

2, Materialy
2.1. Podklady piaskowe

Materiatem niezbednym do wykonania podkladéw z materialéw sypkich jest piasek zwykly. Piasek nie moze
zawieraé zanieczyszczen i skladnikéw organicznych mogacych powodowaé procesy gnilne.

Do wykonania podktadéw pod podtogi powinien by¢ zastosowany piasek kopalniany.

2.3. Podklady betonowe
Wymagania:
Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiadaé nastgpujace wasciwosci:
- wysoka wytrzymato$¢,

- maly skurcz, szczeg6lnie w okresie poczatkowym, wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu posiadajacego odpowiednie parametry w zaleznosci od jego przeznaczenia i warunkow
eksploatacji nalezy dobra¢ wiasciwy rodzaj cementu zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie grédek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien
dokonywa¢ kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie
nadzoru.

W czasie transportu i roztadunku spoiwo nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi. Podczas odbioréw
spoiwa sprawdza si¢ ilo$¢ poszczegélnych partii metoda wazenia. Spoiwo budowlane przechowuje si¢ w suchych,
przewiewnych i zamknigtych magazynach. Podtogi magazynéw powinny by¢ utozone na legarach powyzej gruntu,
a worki nalezy ukiadaé do wys. ok. 2,2 m. Liczba warstw w stosie nie powinna przekracza¢: dla workéw 3- id-
warstwowych - 12, a dla workéw 6-warstwowych - 18.



Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania norm PN-EN 12620:2000 dla kruszyw zwyklych i ciezkich oraz
PN-EN 13055-1:2003 dla kruszyw lekkich.

Powinno skiada¢ si¢ z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawieraé sktadnikow tamliwych, pylacych
czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanow, pirytéw, pirytow  gliniastych
i skladnikéw organicznych.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszanka kazdej czgéci posadzki
przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki.

Marka kruszywa powinna by¢ co najmniej réwna klasie betonu.

Ze wzgledu na brak szczegdtowych danych w PN-EN 206-1 :2003 na temat tacznych krzywych uziarnienia kruszyw
do betonu oraz PN-EN 933-1:2000 dotyczacej badafh geometrycznych wlasciwoéci kruszyw zaleca si¢ okreslanie
krzywych granicznych na podstawie PN-88/B-06250.

Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepelnym obejmujacym:

. oznaczenie skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1 :2000,

. oznaczenie zawarto$ci ziaren nie foremnych wg PN-EN 933-4:2001,

. oznaczenie zawartoci pyl6w mineralnych wg PN - 7 8/B-06 714/13,

. 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12, . oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznacza¢
jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigzaé dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badan petnych.

Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw.

Powinna pochodzié ze Zrodet nie budzacych zadnych-watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z kranu
nie wymaga badan. Czeé¢ wody zarobowej jest potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie
zwigzana w betonie. Iloé¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo-wodny w/c=0.2 do 0.25. Reszta
wody stuzy do zwilzenia kruszywa nadanie mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda bierna, ktéra
z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiajgc mikro- i makropory obnizajace wytrzymato$¢ betonu. Woda powinna
byé podawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i stopnia i urabialno$ci
mieszanki betonowej, biorac pod uwage réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposéb pozwalajacy na
zachowanie mozliwie matego stosunku w/c, nie wigkszego niz 0.50.

Do wykonania wylewki betonowej (dokumentacja projektowa) nalezy uzy¢ betonu C8/10.

3. Sprzet
Beton nalezy wytworzyé na placu budowy za pomoca betoniarek wolnospadowych o pojemnosei 0,15; 0,25 lub
0,25 m3. Betoniarki powinny umozliwiaé réwnomierne rozprowadzenie skiadnikéw oraz uzyskanie jednorodnej
konsystencji mieszanki betonowej w danym czasie i przy danej wydajnosci mieszania.
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t do pionowego transportu materiatow.
Wyciag wolnostojacy elektryczny 0,5 t.
Samochéd dostawczy do 0,9 t.

4. Transport
Transport materiatéw na teren budowy w miejsce skladowania powinien odbywac sig w sposéb bezpieczny.

5. Wykonanie rob6t

Podklady z materiatéw sypkich

Zasypywanie nalezy wykonywa¢ warstwami, ktére po utozeniu powinny by¢ zaggszczone; migzszo$é warstw zasypki
powinna by¢ dobrana w zaleznosci od przyjetej metody zaggszczania. Podklady z ubitego piasku kopalnianego pod
posadzki powinny by¢ zageszczane mechanicznie z mozliwoscia réwnoczesnego zraszania powierzchni wodg. Strumien
wody powinien by¢ rozproszony. Ilo§¢ wody powinna by¢ tak dobrana, aby nie powodowa¢ powstawania zastoin wody
oraz blota. Podklad po zageszczeniu powinien charakteryzowa¢ si¢ stopniem zaggszczenia Id 20,665 (wskaznik
zageszezenia 1s>0,97).

Podktady betonowe

Podtoze pod podkiad betonowy powinno mieé odpowiednia wytrzymato$¢ oraz ograniczong do minimum $cisliwose.
Podtoze powinno by¢ ponadto, wolne od zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Wykonanie robét przebiega analogicznie jak dla podktadéw cementowych.

6. Kontrola jakosci rob6t

Podczas odbioru nalezy przeprowadzié na podstawie zataczonych zaswiadczef (atestow) materiatéw,
stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami,
Materialy uzyte do wykonania podktadéw pod posadzki, nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakosei i
nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, nadzér powinien zobowigzaé Wykonawcg do wykonania badan
laboratoryjnych przez upowaznione laboratoria.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:
wyglad zewnetrzny - nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo. W podkiadzie niedopuszczalne sg pekniecia i rysy wloskowate,



powierzchnia podkiadu - powinna by¢ réwna. Réwno$é podkiadu nalezy sprawdzi¢ za pomocg taty kontrolnej dtugoscei
2 m, przykladajac w réznych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni podkiadu. Prze$wit miedzy lata a
powierzchnig podkladu nalezy mierzy¢ z dokladno$cia do | mm. Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekracza¢ 2
mm. Spoziomowanie podkiadu - dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw mierzone j.w., nie
powinno by¢ wigksze niz: 1,5 mm na calej dlugosci lub szerokosci podkiadu i nie powinno powodowa¢ zaniku
zalozonego w projekcie spadku, przyleganie do podtoza - podkiad powinien calg powierzchnia przylega¢ do podioza i
powinien by¢ z nim trwale zwigzany. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie podkiadu miotkiem
drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nieprzylegania posadzki do podtoza, grubo$¢ podkiadu -
nalezy sprawdzi¢ poprzez wycigcie trzech otwor6w kwadratowych o wielkosci bok6éw nie przekraczajacych 10 cm i
zmierzeniu gruboéci podktadu z dokfadnoscia do 1 mm. Za wynik sprawdzenia grubosci nalezy przyja¢ $rednia
arytmetyczng pomiaru w trzech otworach. Na kazde 100 m2 podkiadu nalezy przeprowadzi¢ co najmniej jedno
sprawdzenie. Sprawdzenie posadzki nalezy dokona¢ na polecenie inspektora nadzoru.
Szczeliny dylatacyjne - powinny by¢ sprawdzone wzrokowo oraz metodg pomiaru.

Jezeli wszystkie badania przewidziane wyzej dadza wynik dodatni, wykonany podktad nalezy uzna¢ za zgodny
z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, nalezy albo caly podkiad, albo
zakwestionowang cze$¢ uznaé za wykonany niezgodnie z wymaganiami normy. Decyzje o zakresie zakwestionowanego
podkiadu podejmuje inspektor nadzoru.

7. Obmiar rob6t

Oprécz czynnosci objetych zatozeniami og6lnymi zawartymi w KNR, poszczegolne pozycje zawierajg ponadto, wykaz
czynnosci szczegdtowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju robot.

Jednostka obmiaru wykonania podktadow piaskowych jest m3 objetosci wykonanych robét.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

1. Wyréwnanie podtoza gruntowego dla podkladéw uktadanych na gruncie

2. Wykonanie podktadu z ubitych materiatéw sypkich.

Jednostka obmiaru wykonania podktadéw betonowych z betonu B-10 (C8/10) jest m3 objetosci wykonanego podkfadu
betonowego.

Cena wykonania robét obejmuje:

1. Wyréwnanie podtoza gruntowego.

2. Wykonanie podkiadu z betonu.

8. Podstawa platnosci
Platnoéé wedlug umowy zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajacym.
9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-EN-13813:2003 Podktady podiogowe oraz materialy do ich wykonania. Materialy. Wtasciwo$ci i wymagania.



